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CONCEPT

studentenversie

studentenversie

01 1

Deel 0 Totstandkoming van de overeenkomst 3
01 AANBESTEDENDE DIENST 4
02 PROCEDURE 4
03 INLICHTINGEN 4
04 INSCHRIJVING 4
05 INSCHRIJVINGSSTAAT 6
06 AANBESTEDING 6
07 OPDRACHT 6

Deel 1 Algemeen 7
01 OPDRACHTGEVER 8
02 DIRECTIE 8
03 LOCATIE 8
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 8
05 TIJDSBEPALING 8
06 ONDERHOUDSTERMIJN 9
07 KWALITEITSBORGING 9
08 VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER 9
09 WAARBORGEN EN BORGSOMMEN 9

Deel 2.1 Algemene gegevens 10
01 TEKENINGEN 11
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 11
03 BIJLAGEN 11
04 DOCUMENTEN TER INZAGE 11
05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS 11
06 MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS 11
07 WATERSTANDEN 11
08 FASERING 12
09 TRANSPORTROUTES 12

Deel 2.2 Nadere beschrijving 13
01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT 14
02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING 14
03 HOEVEELHEID TER INLICHTING 14
04 GRENZEN VAN DE SITUERING 14
1 VOORBEREIDENDE WERKEN 15
11 OPRUIMEN WERKTERREIN 15
2 GRONDWERK 15
21 GROND ONTGRAVEN 15
2110 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN/CUNET 15
2120 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUFGEREKEND IS MET HOEVEELHE 15
22 GROND VERVOEREN 16
2210 GROND VERVOEREN BINNEN WERK 16
2220 GROND VERVOEREN NAAR DEPOTBETREFT NADER DOOR DE DI 16
2230 GROND VERVOEREN UIT GEMEENTEDEPOTBETREFT NADER DOO 16
23 GROND VERWERKENONDER HET VERWERKEN VAN GROND WORDT 17
2310 GROND VERWERKEN IN CUNET 17
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2320 GROND VERWERKEN IN SLEUF 17
2330 GROND VERWERKEN IN TERREIN 18
2340 GROND VERWERKING IN DEPOT 18
24 LEVEREN GROND 19
2410 LEVEREN GRONDGROND EN ZAND WORDT GEACHT OP DE PLAA 19
25 AFWERKEN GROND 19
2510 AFWERKEN CUNET 19
2520 AFWERKEN BERMEN 19
26 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK 20
2610 MAKEN PLANTGATEN/-STROKEN 20
2620 GRONDVERBETERING/BEWERKING 20
3 LEIDINGWERK 21
33 PVC LEIDINGEN 21
3330 AANBRENGEN PVC BUIZEN 21
3340 AANBRENGEN PVC HULPSTUKKENDE HOEVEELHEDEN VAN DE H 21
36 BIJZONDERE LEIDINGEN 23
3630 AANBRENGEN BIJZONDERE BUIZEN 23
37 PUTTEN 23
3740 PUTRANDEN MET DEKSEL 23
38 STRAATAFWATERING 24
3830 AANBRENGEN STRAATAFWATERINGHET HOEKSTUK 47/50 R=0, 24
39 DRAINAGE- / INFILTRATIELEIDINGEN 26
3960 AANBRENGEN INFILTRATIE LEIDING 26
4 KANTOPSLUITINGEN 26
42 OPSLUITBANDEN 26
4210 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN 26
4230 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN 26
4240 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN, GEBOGEN 27
4250 AANBR. OPSLUITBANDEN, HULPSTUK 27
47 GIRO PLAZA BANDENDE GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH HEEF 27
4710 AANBRENGEN BANDEN EN HULPSTUKKENALLE TE LEVEREN MA 27
4720 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN VOLGENS DETAILSALLE TE 27
4730 AANBRENGEN INRITBANDENALLE TE LEVEREN MATERIALEN V 28
48 GRONDKERINGEN VAN CORTENSTAALZIE DETAIL A EN DOORS 28
49 BRUGHOOFDENIN TOTAAL MOETEN 3 BRUGGEN DOOR DERDEN 29
4920 STROOMBED ONDER BRUGONDER DE 3 BRUGGEN EEN STROOMB 30
5 VERHARDINGEN 30
50 AANBRENGEN TIJDELIJK VOETPAD 30
51 VOORBEREIDENDE WERKZ. VERHARDINGEN 30
52 FUNDERINGSLAGEN 31
5210 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG 31
5220 HERGEBRUIKEN FUNDERINGSLAAG 31
5230 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG 31
53 BETONSTRAATSTENENVOOR DETAILOPLOSSINGEN WORDT VERW 32
5310 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN 32
5330 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENENBETONSTRAATSTENENDIEN 32
55 BETONTEGELS 33
5530 AANBRENGEN BETONTEGELS 33
5550 AANBRENGEN BETONTEGELS, SPECIAAL 33
56 OPBREKEN EN AANHELEN 33
57 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 33
5710 VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDING 33
5720 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING 33
5740 BIJK. WERKZ. BITUMINEUZE VERHARDING 34
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6 INRICHTING OPENBARE RUIMTE 34
63 AANBRENGEN MARKERINGEN 34
66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR 34
68 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN 35
6810 BOMEN 35
6811 LEVEREN BOMEN 35
6830 SIERPLANTSOEN 36
6831 LEVEREN SIERPLANTSOEN 36
6850 KRUIDACHTIGE GEWASSEN 36
6870 GRASVELD 36
69 OVERIGE WERKZ. GROENVOORZIENINGEN 37
6910 INBOETEN GROENVOORZIENINGEN 37
6920 MAAIEN 37
6930 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING 37
6940 WATER GEVEN 38
7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN 38
71 VERKEERSMAATREGELEN 38
7120 AANBR. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 38
7130 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN 38
78 MAN-UREN 39
79 MACHINE-UREN 39
8 WERK ALGEMENE AARD 39
82 ONDERHOUD WERKTERREIN 39
83 REVISIEGEGEVENS 39
9 STAARTPOSTEN 41
91 EENMALIGE KOSTEN 41
95 STELPOSTEN 41

Deel 3 Bepalingen 42
01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 43
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 43
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH. 44
01 04 BETALINGSREGELINGEN 45
01 08 BIJDRAGEN 45
01 09 KABELS EN LEIDINGEN 45
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 45
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 46
01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE 46
01 14 BOUWSTOFFEN 47
01 16 VERZEKERINGEN 49
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 50
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 50
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 51
01 22 BOUWLAWAAI 51
01 23 LANDMEETKUNDIGE GEGEVENS 52
01 24 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN 52
21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 53
21 02 EISEN EN UITVOERING 53
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 53
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 54
22 02 EISEN EN UITVOERING 54
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN 54
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 55
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25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 55
25 13 INFORMATIE-OVERDRACHTRIOLERINGEN 55
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN 55
25 16 BOUWSTOFFEN 56
25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOLERINGEN. 57
28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN 57
28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSELS 57
31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II 57
31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 57
31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 58
31 26 BOUWSTOFFEN 58
31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 58
31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK. 58
31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WEGVERHARDINGEN, STRAATWERK 59
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 59
51 01 BEGRIPPEN 59
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 59
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 60
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 61
51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 61
51 06 BOUWSTOFFEN 61
51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 61
61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 62
61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD 62
62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN 62
62 02 EISEN EN UITVOERING 62
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN 62
01 63
02 64
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BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR HET WOONRIJP MAKEN VAN EMPEL FASE III-i

Besteknummer: 080-2008

Versie: 1.0
Status: definitief
d.d: 12-6-2008

Behorend bij dit bestek:

1 inschrijvingsbiljet
1 inschrijvingsstaat
1 bankgarantie
1 verklaring inzake inschrijvingsvereisten

1 bijlage:
- V&G plan

7 tekeningen

GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH.
INGENIEURSBUREAU.
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Moederbestek standaard 2005
versie 1.1 d.d 23-03-2006

Bestek opgesteld door:

Adviesbureau CIVIL+ BV
www.civilplus.nl
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0.01 AANBESTEDENDE DIENST
Het college van Burgemeester en Wethouders te 's-Hertogenbosch
Markt 1 te 's-Hertogenbosch. Postbus 12345, 5200 GZ.

0.02 PROCEDURE
Openbare aanbesteding volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (hierna te noemen ARW 2005).

0.03 INLICHTINGEN
Vragen met betrekking tot het bestek kunnen per e-mail gesteld worden op woensdag
2 juli 2008 tot 12.00 uur

e-mail adres: j.gulden@s-hertogenbosch.nl
o.v.v.: 080-2008 Woonrijp maken van Empel fase III-i

De nota van inlichtingen zal uiterlijk 6 dagen voor de aanbesteding op de aanbestedingskalender worden
geplaatst. (donderdag 3 juli 2008)

0.04 INSCHRIJVING
Om de geschikheid van de inschrijver te kunnen beoordelen moet deze aantonen aan alle onderstaande criteria
te voldoen en de verlangde bewijsstukken kunnen overleggen en wel op de volgende momenten:
Genoemde onder punt 1: bij inschrijving
Genoemde onder punt 2 t/m 5: binnen 7 dagen na het daartoe strekkende verzoek van de aanbestedende
dienst.

1- VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Iedere inschrijver moet bij de inschrijving een ondertekende verklaring inschrijvingsvereisten bijvoegen (als bij het
bestek
gevoegd, danwel een inhoudelijk overeenkomstige verklaring).

Een 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving' wordt eveneens verlangd (art. 2.25.3. ARW
2005)

2- UITSLUITINGSGRONDEN

Het gestelde in artikel 2.7.1., 2.7.2. en 2.7.4. (ARW 2005) is van toepassing en de in artikel 2.7.5. (ARW 2005)
genoemde bewijsstukken worden verlangd. Deze bewijsstukken mogen niet langer dan 6 maanden voor datum
van aanbesteding zijn afgegeven.

3- FINANCIELE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT

De verlangde bewijsstukken in het kader van artikel 2.8.2. (ARW 2005) zijn:
a- De inschrijver dient aan te tonen ingeschreven te zijn in het beroeps- of handelsregister, zoals bedoeld in
artikel 2.18.3. (ARW 2005)
b- Een verklaring afgegeven door een in een van de lidstaten

van de EU/GPA gevestigde financiële instelling, waaruit blijkt dat de financiële draagkracht van de
inschrijver voldoende is om het werk uit te kunnen uitvoeren.
c- Een van een verklaring van een registeraccountant of een daaraan gelijk te stellen accountant voorziene
opgave, waaruit

blijkt dat de inschrijver in de laatste drie (3) boekjaren een
gemiddelde omzet aan werken in de GWW-sector heeft bereikt

Bladnr. 4
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gelijk aan of groter dan € 1.000.000,-- per jaar.

4- TECHNISCHE BEKWAAMHEID

De verlangde bewijsstukken in het kader van artikel 2.9.2. (ARW 2005) zijn:
a- opgave van de in de periode van vijf (5) jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding, door de
inschrijver tijdig en naar behoren voltooide werken op het gebied van de GWW-sector waarbij van elk werk de
volgende informatie moet worden verstrekt:

- korte omschrijving opdracht;
- naam opdrachtgever;
- overeengekomen som c.q. gefactureerd bedrag exclusief B.T.W.;
- data opdracht en oplevering c.q. uitvoeringstermijn;
- indien uitgevoerd in combinatie: het percentage aandeel in de

combinatie; aard en inhoud van de eigen werkzaamheden uitgevoerd in combinatieverband.
b- een opgave waaruit blijkt dat de inschrijver in de vijf (5) jaar voorafgaande aan de aanbestedingdatum
naar behoren heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, uitstel daarbij inbegrepen, de volgende
referentiewerken:

- ten minste één (1) werk in de GWW-sector met een aanneemsom of een gefactureerd bedrag
exclusief B.T.W. gelijk aan of groter dan € 750.000,-- inclusief een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever
van het betreffende werk.

- ten minste één (1) werk in de op het gebied van verhardingen met een aanneemsom of een
gefactureerd bedrag exclusief B.T.W. gelijk aan of groter dan € 400.000,-- inclusief een schriftelijke verklaring
van de opdrachtgever van het betreffende werk.

- ten minste één (1) werk in de op het gebied van aanleg openbaar groen met een aanneemsom
of een gefactureerd bedrag exclusief B.T.W gelijk aan of groter dan

€ 100.000,-- inclusief een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever van het
betreffende werk.

c- een verklaring die de outiage, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de
ondernemer voor het verlenen van de opdracht beschikt.

5- SAMENWERKINGSVERBAND VAN ONDERNEMERS

In geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers betreft gelden de volgende aanvullingen op
het bovenstaande:

Bepaling 1, 2 en 3a:
Het gestelde geldt voor elk van de deelnemende ondernemingen aan het samenwerkingsverband.

Bepaling 3b, 4a en 4c:
Het gestelde geldt voor het samenwerkingsverband als geheel óf voor elk van de deelnemende ondernemingen.

Bepaling 3c:
In geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemingen is dienen de ondernemingen gezamenlijk
125% van de gemiddelde omzet per jaar te bereiken in het geval van twee (2) ondernemingen, of 150% van de
gemiddelde omzet per jaar
in het geval van drie (3) of meer ondernemingen.

Bepaling 4b:
In geval de inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemingen is dienen de ondernemingen gezamenlijk
voor 125% van het genoemde bedrag aan werken hebben uitgevoerd in het geval van twee (2) ondernemingen,
of voor 150% van het genoemde bedrag in het geval van drie (3) of meer ondernemingen.

Bladnr. 5
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De verhoogde omzet- en ervaringseisen met betrekking tot bepaling 3c en 4b gelden niet voor een
samenwerkingsverband dat gevormd wordt door een bedrijf en (een) dochteronderneming(-en).

In aanvulling op het gestelde in artikel 2.19.1 van het ARW 2005 is afzonderlijk inschrijven van een van de
deelnemers aan een samenwerkingsverband van ondernemers, alleen of in een samenwerkingsverband met
anderen, niet toegestaan.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT
De inschrijvingsstaat dient volledig ingevuld te worden met inachtname van het gestelde in artikel 01.01.03 van
de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

0.06 AANBESTEDING
De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in
paragraaf 02 wordt gehouden op:
Maandag 14 juli 2008 om 9.30 uur.

locatie: Gemeentewerf De Poeldonk
Poeldonkweg 1, 's-Hertogenbosch
tel. 073-6928080

0.07 OPDRACHT
Het gunningscriterium, als bedoeld in de aankondiging afdeling IV.2 is de laagste prijs.

Het gestelde in artikel 01.01.04 lid 01 van de standaard 2005 is NIET van toepassing.

De inschrijver dient zijn prijsaanbieding 90 dagen gestand te doen.

Bladnr. 6
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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van Burgemeester en Wethouders te 's-Hertogenbosch markt 1 te 's-Hertogenbosch. Postbus 12345,
5200 GZ.

1.02 DIRECTIE
Het hoofd van het Ingenieursbureau van de gemeente 's-Hertogenbosch of de door hem in de opdrachtbrief
aan te wijzen perso(o)n(en).

1.03 LOCATIE
De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats in een nieuwe woonbuurt in de woonkern Empel binnen de
gemeente 's-Hertogenbosch.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het opbreken van asfalt
b. Het verrichten van civieltechnisch grondwerk
c. Het aanleggen van elementverharding en kantopsluitingen
d. Het aanleggen van asfaltverharding
e. Het leveren van zand en grond
f. Het verrichten van cultuurtechnisch grondwerk
g. Het aanbrengen van hemelwaterafvoer en uitstroomvoorzieningen
h. Het aanbrengen van lichte constructies voor grondkering en brughoofden
i. Het aanleggen van groenvoorzieningen
j. Het onderhouden van de groenvoorzieningen gedurende 2 jaar na aanleg.

1.05 TIJDSBEPALING
Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en is volgend op de oplevering van de woningen van de
bouwaannemers.

De tijdelijke ontsluiting en het fietspad naar sportpark Emplina moet zo lang als de directie dit nodig acht in
stand gehouden worden.

De directieketen van de bouwaannemers blijven tot september 2009 op de huidige locaties staan. (voozijde
Dorsvlegel 1 t/m 13 en zijkant Schrepel 30)

De voorlopige/indicatieve planning voor het opleveren van de woningen is:

Dorsvlegel 2 t/m 36 augustus 2008
Schoffel 19 t/m 28 augustus 2008
Schoffel 1 t/m 18 september 2008
Dorsvlegel 1 t/m 13 september 2008
Spade 4 t/m 20 oktober 2008
Schrepel 12 t/m 30 oktober 2008
Hark 23 + 25 / Schoffel 29 t/m 59 oktober t/m medio november 2008
Dorsvlegel 15 t/m 42 november 2008
Gaffel 82 t/m 109 december 2008 en januari 2009
Spade 15 t/m 23 en 1 +3 begin december 2008
Spade 26 t/m 42 medio december 2008
Gaffel 60 t/m 81 eind januari t/m eind februari 2009
Schrepel 110 t/m 121 maart 2009

Het gehele werk, behoudens het jaarlijks onderhoud, moet uiterlijk 27 november 2009 gereed zijn.

Bladnr. 8
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In gebruik geven van een straat zal in overleg met de directie geschieden per straat. Er kan pas in gebruik
gegeven worden nadat alle voorzieningen, inclusief het openbaar groen, in de betreffende straat gereed zijn.

Na het in gebruik geven van de straat en de goedkeuring van de directie gaat voor deze straat de
onderhoudstermijn in.

Vanaf de datum van in gebruik geven van een straat moet het groenonderhoud voor de periode van 2 jaar
starten.
Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 1989 bedraagt
€ 250,-- per dag.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt
3 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).

1.08 VARIANTEN VAN DE INSCHRIJVER
Niet toegestaan.

1.09 WAARBORGEN EN BORGSOMMEN
Een zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie, groot 5% van de aanneemsom, binnen 7 dagen na het
verlenen van de opdracht en akkoord te bevinden door de opdrachtgever.

Bladnr. 9
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2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tek. nr.:Omschrijving: Datum:
blad 1 van 7 Bestekstekening zuid juni 2008
blad 2 van 7 Bestekstekening midden juni 2008
blad 3 van 7 Bestekstekening noord juni 2008
blad 4 van 7 Dwarsprofielen 1 t/m 13 juni 2008
blad 5 van 7 Dwarsprofielen 14 t/m 26 juni 2008
blad 6 van 7 Details juni 2008
blad 7 van 7 Groenvoorzieningen juni 2008

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk
zijn op de bestektekeningen aangegeven. De directie zal enkele
hoogtematen en hoofdpunten eenmaal in het werk uitzetten.
De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van
N.A.P.
De aannemer zorgt voor de detail uitzetting en voor het
instandhouden van de door de direktie aangegeven hoogtematen
en hoofdpunten.

03 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1- V&G-plan
2- Bestekskeuringsplan

04 DOCUMENTEN TER INZAGE
De volgende documenten zullen tijdens de inlichtingen ter inzage liggen:
- er liggen geen documenten ter inzage

05 GRONDMECHANISCHE GEGEVENS
De bodemopbouw is in hoofdzaak als volgt:
- Bij het bouwrijp maken van het terrein is in de gehele
openbare ruimte (behalve de parkzone) de oorspronkelijke
bovenlaag vervangen voor zand voor zandbed.
- In de parkzone is de oosrpronkelijke grondslag aanwezig

06 MILIEUHYGIENISCHE GEGEVENS
Bouwstoffen welke moeten voldoen aan bepalingen van het bouwstoffenbesluit zijn in de staat van deel 2.2
aangeduid met de categorieaanduiding van het bouwstoffenbesluit.

Bouwstoffen: Aanduiding:

- grond schoon, 'wonen' (voorheen categorie 1)
- zand schoon, 'wonen' (voorheen categorie 1)

07 WATERSTANDEN
De gemiddelde hoogste grondwaterstand bedraagt
ca. 2,20 m+ N.A.P.

Bladnr. 11
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08 FASERING
Het werk dient volgens de onderstaande fasering uitgevoerd te worden:
De aannemer en de directie maken gezamenlijk een gedetailleerd faseringsplan dat aansluit op de
opleveringscyclus van de woningen. Een indicatie van de maanden waarin de woningen worden opgeleverd is
aangegeven in deel 1.05 van dit bestek.

Als een woonstraat is opgeleverd, moet ook de afwatering gegarandeerd zijn, inclusief de
uitstroomvoorzieningen naar het oppervlaktewater.
Groenvoorzieningen (bomen, struiken en kruidachtigen) moeten aangebracht worden in het eerstvolgende
plantseizoen nadat een woonstraat, of een deel daarvan tot aan Zeis gereed is.

Gazons kunnen direct na het aanbrengen van de teelgrond zaaiklaar gemaakt worden en ingezaaid.

Het opbreken van de tijdelijke toegangsroute naar sportprak Emplina mag pas plaatsvinden als een afdoende
alternatieve (fiets)route is aangelegd.

De Zeis moet als één van de laatste activiteiten voorzien worden van een nieuwe toplaag en belijning op de
drempel(s).

09 TRANSPORTROUTES

De Zeis is een geasfalteerde weg blijft gedurende het woonrijp maken de aan- en afvoerroute van het werk.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het
uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid
betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989.
Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de
U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard 2005.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de
U.A.V.1989.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende
resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van
de Standaard 2005.
Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een
hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te
controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende
documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde
hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop
betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft
die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door
de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende
hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet
anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende
bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de
situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven
werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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1 VOORBEREIDENDE WERKEN

11 OPRUIMEN WERKTERREIN

111010 510102 m3 50,00 VSchonen terrein.
Situering: gehele werkterrein
Te schonen oppervlakte: ca.{ 500 }are
Aard van het te verzamelen vuil:{zwerfvuil, puin,

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren{naar een erkende

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

2110 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN/CUNET

211010 220101 m3 2.000,00 VGrond ontgraven uit{terrein
Situering: parkzone
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van theoretisch

4 Grondsoorten gescheiden ontgraven
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ 0,7}m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{ 50 }m
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211020 220101 m3 750,00 VGrond ontgraven uit{wadi's
Situering: alle wadi's in het werkgebied
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van theoretisch

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ 0,5}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{8 }m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211030 220101 m3 255,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: Onder afvoergoten midden in wegen
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van theoretisch

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ 0,2}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{1,5 }m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

211040 220101 m3 50,00 VGrond ontgraven uit{cunet
Situering: speelplaatsen
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van theoretisch

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ 0,3}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{5 }m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2120 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUFGerekend is met
hoeveelheden nadat de bovengrond
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212010 240102 m3 440,00 VGrond ontgraven t.b.v. sleuf.
Situering: IT riool tbv afwatering wadi's, aan te
Grondsoort: zand voor zandbed
Taluds{in het werk te bepalen

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten
1 Ontgravingshoogte gemiddeld{ 1,0}m

1 m 700,00 IOntgravingsbreedte op sleufbodem ten minste{1 }m
1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf

deponeren

212020 220199 m3 40,00 VMengranulaat ontgraven t.b.v. afwatering wadi's

22 GROND VERVOEREN

2210 GROND VERVOEREN BINNEN WERK

221010 220201 m3 1.630,00 VGrond vervoeren.
Betreft de vrijgekomen grond bij bestekspostnr
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking volgens

221020 220201 m3 1.055,00 VGrond vervoeren.
Betreft de vrijgekomen zand bij bestekspostnr(s)
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking binnen het

221030 220201 m3 3.600,00 VGrond vervoeren.
Betreft: vanuit ander werk aangevoerde grond
Grondsoort:{teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking binnen het

2220 GROND VERVOEREN NAAR DEPOTBetreft nader
door de directie aan te wijzen

222010 220201 m3 1.000,00 VGrond vervoeren.
Betreft de vrijgekomen grond bij door de directie
Grondsoort:{klei of andere grond
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{depot Poeldonk te

2230 GROND VERVOEREN UIT
GEMEENTEDEPOTBetreft nader door de directie aan
te wijzen

223010 220201 m3 1.000,00 VGrond vervoeren.
Betreft: grond of zand dat in depot ligt op een
Grondsoort:{teelaarde, zand of andere grond.
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{plaats van verwerking
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23 GROND VERWERKENONDER HET
VERWERKEN VAN grond wordt tevens het in

2310 GROND VERWERKEN IN CUNET

231010 220301 m3 1.055,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: voet- en fietspaden, wegen en

m3 1.055,00 IGrondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{251010}en

verdichten volgens bestekspostnr.{251020}

231020 220301 m3 390,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: voetpaden, wegen en parkeerstroken

m3 390,00 IGrondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{251010}en

verdichten volgens bestekspostnr.{251020}

231040 220301 m3 110,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: valdempende ondergrond speelterreinen

m3 110,00 IGrondsoort:{speelzand
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{251010}en

verdichten volgens bestekspostnr.{251020}

231050 220301 m3 930,00 VGrond verwerken in{cunet
Situering: Straatlaag in cunet wegen, paden en

m3 930,00 IGrondsoort:{straatzand
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

1 Hoogte{0,05}m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
3 Profileren volgens bestekspostnr.{251010}en

verdichten volgens bestekspostnr.{251020}

2320 GROND VERWERKEN IN SLEUF

232010 220399 m 711,00 VAanbrengen drainkoffer tbv IT riool

232011 240199 Aanbrengen geotextiel
m2 1.778,00 LGeotextiel: non-woven geotextiel filterdoek
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232012 220301 m3 178,00 IGrond verwerken in{drainkoffer
Situering: aanbrengen in aangebrachte geotextiel

m3 178,00 IGrondsoort:{drainzand
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

1 Hoogte{0,5 }m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

232020 220301 m3 180,00 VGrond verwerken in{sleuf
Situering: aanbrengen boven drainkoffer

m3 180,00 TGrondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

1 Hoogte{0,5 }m
1 Zonder overhoogte

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Tijdens het verwerken de grond aandrukken met de

bak van de graafmachine.

2330 GROND VERWERKEN IN TERREIN

233010 220301 m3 1.630,00 VGrond verwerken in{ophoging/aanvulling
Situering: Terreinophogingen in park tot 30 cm

m3 1.630,00 IGrondsoort:{klei volgens bestekspostnr. 221010
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

9 Gemiddelde ophoging 0,6 m
3 Met een overhoogte van{0,05}m op moment van ver-

werken
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

3 Profileren volgens bestekspostnr.{251010}en
verdichten volgens bestekspostnr.{251020}

233020 220301 m3 1.550,00 VGrond verwerken in{grondwaletjes
Situering: grondwalletjes in woonstraten

m3 1.550,00 IGrondsoort:{teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

9 Gemiddelde ophoging 0,75 m
3 Met een overhoogte van{0,05}m op moment van ver-

werken
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

233030 220301 m3 2.050,00 VGrond verwerken in{toplaag
Situering: alle grasvegetaties en

m3 2.050,00 IGrondsoort:{teelaarde
Hoeveelheidsbepaling:{met behulp van

9 Gemiddelde ophoging 0,3 m
3 Met een overhoogte van{0,05}m op moment van ver-

werken
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

2340 GROND VERWERKING IN DEPOT
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234010 220301 m3 1.000,00 VGrond verwerken in{depot
Betreft grond vrijgekomen bij bp 223010

m3 1.000,00 TGrondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{aantal vervoerde

1 Hoogte{4 }m
1 Zonder overhoogte

9 kruinbreedte aan te geven door beheerder
gronddepot

24 LEVEREN GROND

2410 LEVEREN GRONDGrond en zand wordt geacht op
de plaats van

241010 220321 m3 178,00 VLeveren grond.
m3 178,00 LGrondsoort:{Drainzand moet voldoen aan het

Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

241020 220321 m3 110,00 VLeveren grond.
m3 110,00 LGrondsoort:{speelzand moet voldoen aan

Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel

241030 220321 m3 930,00 VLeveren grond.
m3 930,00 LGrondsoort:{Straatzand

Hoeveelheidsbepaling:{Volgens theoretisch

241050 220321 m3 400,00 VLeveren grond.
m3 400,00 LGrondsoort:{zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling:{

25 AFWERKEN GROND

2510 AFWERKEN CUNET

251010 220421 m2 28.500,00 VProfileren van oppervlakken.
Betreft zandbed voor verhardingen en
Grondsoort:{zand
Gerekend is met een waterstand N.A.P.{ #1.90 }m

1 Oppervlakken boven water
9 Betreft in profiel brengen van de cunetten

volgens de dwarsprofielen en op de tekening
aangegeven aanleghoogtes.

9 Betreft gevarieerde breedtes en lengtes
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

251020 220413 m2 28.500,00 VVerdichten grond.
Betreft zand voor zandbed volgens bestekspostnr.
Grondsoort:{zand

1 Oppervlakken:{alle elementverhardingen
1 Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

2520 AFWERKEN BERMEN
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252010 222199 m2 2.460,00 VKomvormig afwerken bermen Zeis.

26 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

2610 MAKEN PLANTGATEN/-STROKEN

261010 511505 m3 1.287,00 VGrondverbeteren ten behoeve van te planten bomen.
Situering: Alle bomen welke niet in de

m3 1.159,00 LGrondsoorten:{
8 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld

9 }m3 per gat
boomkuilen 3.00x3.00x1.00 m, 143 st.

1 Vrijgekomen grond vervoeren{naar gemeentelijk
1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte

van{0.20}m
9 aanvullen met teelgrond, gemiddeld 9 m3 per

boomkuil.
m3 129,00 LDe Bomenstarter in een verhouding van 10 % met de

plantgatgrond opmengen
1 De aanvulling gelijkmatig aandrukken

261020 511503 st 218,00 VMaken plantgat.
Situering: alle te planten bomen

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

6 Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
5 Diepte: 0,80 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

261040 511503 st 43,00 VMaken plantgat.
Situering: in grondwalletjes

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m
2 Diepte: 0,40 m

1 1 Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

2620 GRONDVERBETERING/BEWERKING

262020 222107 are 33,00 VFrezen.
Situering: alle grasvelden in park
Voorbewerkt volgens bestekpostnrs. 233030

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 Bewerkingsdiepte: 0,25 m
1 Frezen met de rijrichting mee
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262030 221131 are 137,00 VEgaliseren.
Situering: alle grasvelden
Toplaag van aangebrachte teelaarde

2 Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
1 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha

9 Egaliseren volgens aangegeven peilhoogtes
1 Toegestane positieve afwijking 0,02 m

1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

262050 511101 are 8,00 VBemesten terrein.
Situering: grondwalletjes in woonstraten
Betreft: bemesten t.b.v. in te planten Luzula op

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

4 m3 8,00 LAardachtige meststof{Veen
6 Hoeveelheid: gemiddeld{1 }m3 per 100 m2

9 Meststof onderwerken gelijktijdig met aanplanten
van de Luzula.

262060 511112 m2 274,00 VBemesten beplantingsvak.
Situering: beplantingsvak rondom p-plaats

4 m3 3,00 LAardachtige meststof{Veen
2 Hoeveelheid:{1 }m3 per 100 m2

3 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte{0.20}m

3 LEIDINGWERK

33 PVC LEIDINGEN

3330 AANBRENGEN PVC BUIZEN

333010 252299 m 100,00 VAanbrengen PVC-buis 160 mm grijs, incl. grondwerk

333011 240201 Graven en aanvullen sleuf.
Ten behoeve van aan te brengen PVC-buis volgens

3 In vaste grond
8 Sleufdiepte 0,90 m

1 Sleufbreedte 0,30 m

333012 252201 Aanbrengen PVC-buis
2 m 100,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

rubbermanchet{

3340 AANBRENGEN PVC HULPSTUKKENDe
hoeveelheden van de hulpstukken zijn fictief
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334010 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolk-/huisaansluiting

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
Zettingsmof, 2 x manchetmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{

334020 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolk- en huisaansluiting

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
T-stuk, 3 x manchetmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{

334030 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolk- en huisaansluiting

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
Bocht 45 graden, 2 x manchetmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{

334040 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolk- en huisaansluiting

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
Bocht 90 graden, 2 x manchetmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{

334050 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolk- en huisaansluiting

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
Afsluitkap, 1 x manchetmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{

334070 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolk-/huisaansluiting

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
Spruitstuk, tbv aansluitingen op IT riool 200 mm

9 9 Nominale middellijn 200 x 200 x 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{
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334080 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Ten behoeve van kolkaansluitingen brandgangen

9 st 10,00 LHulpstukken, stijfheidsklasse: SN 8
Kleur grijs
Ontstoppingsstuk, 2 x manchetmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm
1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet{

36 BIJZONDERE LEIDINGEN

3630 AANBRENGEN BIJZONDERE BUIZEN

37 PUTTEN

373010 252604 st 13,00 VAanbrengen put van kunststof.
st 13,00 LBetreft: doorspuitput met betonnen deksel t.p.v.

373020 252613 st 10,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: slok-uit kolk tbv afwatering brandgangen

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 st 10,00 LSlok-uit kolk

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
9 inclusief grondwerk en aansluiten op HWA

brandgangen.

373021 314199 Aanbrengen prefab betonplaat rondom slok-uit kolk
st 10,00 LRondom elke kolk in wadi een prefab betonplaat
m3 1,00 LBovenzijde 3 cm boven maaiveld wadi aanbrengen.

373030 252613 st 10,00 VAanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: slok-in kolk tbv piekafvoer in wadi's

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
9 st 10,00 LSlok-in kolk

1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
9 Constructie met reinigbare zandvang.

Inclusief grondwerk en aansluiten op IT-riool.

373031 314199 Aanbrengen prefab betonplaat rondom slok-uit kolk
st 10,00 LRondom elke kolk in wadi een prefab betonplaat

373040 252602 st 16,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.
Inspectieputten t.b.v. IT riool,te plaatsen

9 Nominale middellijn 800 mm
Put met vlakke bodem.

3 st 16,00 LAfdekplaat{900 x 900 x 120 mm, beton
st 16,00 LMangat afdekken met plaat{beton 600 x 600 x 100 mm

1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
cementspecie

3740 PUTRANDEN MET DEKSEL
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374050 252702 st 10,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: putten in Zeis

9 l 250,00 LPutrand op hoogte brengen met stelspecie t.b.v.
aanbrengen nieuwe toplaag asfalt

374060 252702 st 35,00 VOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: putten op tekening aangeduid met

9 afdekplaat wordt geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben.

1 st 35,00 LAanbrengen kegelstuk van beton
1 st 35,00 LGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend dek-

sel{
1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens

metselwerk en stellen in metselspecie.
st 2.100,00 LMetselstenen, gerekend met{3}stellagen

Binnen- en buitenzijde platvol voegen

38 STRAATAFWATERING

3830 AANBRENGEN STRAATAFWATERINGHet
hoekstuk 47/50 r=0,5 is niet standaard

383040 314399 m 1.157,00 VAanbrengen afvoergoot GP banden, detail D
st 2.314,00 LSituering: middengoot bestaande uit 2 Giro Plaza
m3 116,00 LStellen op 100 mm beton B15

383070 314399 st 4,00 VAanbrengen uitstroomconstructie volgens detail D

383071 314399 Stellen op 50 mm straatzand, aangebracht volgens
st 8,00 LGP rechte band 50x20x100 cm
st 8,00 LGP hoekstuk 47/50 r=0,5
st 8,00 LGP hoekstuk 47/50-20x50
st 24,00 LGP rechte band 47/50x20-100

383072 280201 m2 49,00 IAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Betreft: fundering t.b.v. bassalton

9 afmeting 3,5 x 3,5 m, laagdikte 20 cm
7 ton 18,00 LMenggranulaat{0-40 mm

383073 314312 m 36,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: opsluiting basalton

5 m3 0,54 LIn cementspecie aanbrengen op fundering
5 st 36,00 LProfiel 100 x 200 mm{(levering bp 426050)

st 16,00 L
383074 523599 Aanbrengen Basaltonblokken, dikte 150 mm

m3 7,20 LAanbrengen op 50 mm drainzand en invegen met
m2 36,00 LBasaltonblokken, dikte 150 mm

383080 314399 st 6,00 VAanbrengen getrapte uitstroomconstructie volgens

Bladnr. 24



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

383081 220101 m3 315,00 IGrond ontgraven uit{
talud watergang
Grondsoort:{klei
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{25}%
van de hoeveelheid onder water, gerekend met een
waterstand van N.A.P.{.#1.60 }m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{2,5 }m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{7,0 }m

1 Taluds{1}:{3}
3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9 Vrijkomende grond per locatie verwerken als
waterkerende tijdelijke dam in watergang. Overige
grond tijdelijk naast de plaats van ontgraving
deponeren.

383082 210101 Aanbrengen open bemaling.
Betreft open bemaling t.b.v. het aanleggen van

1 Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
1 Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

383083 280201 m2 48,00 IAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Betreft: fundering keerwanden
laagdikte 25 cm.

7 ton 22,00 LMenggranulaat{0-40 mm

383084 281101 m2 72,00 IAanbrengen verhardingslaag van schraal beton.
Betreft: funderingstroken voor U-blokken

9 Per uitstroomvoorziening:
4 funderingstroken van 500 x 60 x 20 cm storten

m3 15,00 LBeton B15
9 Op bestaande ondergrond, ontgraven en in profiel

gebracht volgens bp 383081

383085 423501 st 60,00 IAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: zijwanden van de uitstroomvoorziening

1 8 st 60,00 LType element: L-vormig{60x78 x100 cm met schuine
9 m3 2,40 LAanbrengen op straatlaag, dikte 50 mm

383086 423501 st 312,00 IAanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.
Betreft: U-blokken t.b.v. grondkering

2 1 st 312,00 LType element:{U-blok 40x50x40 cm
9 Aanbrengen op betonfundering volgens bp 383084

st 24,00 IOp maat zagen U-blokken
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383087 314399 Aanbrengen Giro Plaza banden, chemisch verankeren
st 240,00 LElke band met 2 chemisch ankers en
st 240,00 Lstalen pinnen 8 x 150 mm
st 120,00 LGP rechte band 50x23x100 cm

383088 240199 Aanbrengen geotextiel
m2 288,00 LGeotextiel: non-woven geotextiel filterdoek

383089 220199 Grond aanvullen t.b.v. uitstroomvoorziening
m3 70,00 Igetrapte uitstroomvoorziening en tegen keerwanden
m3 245,00 IOverige grond laden en vervoeren naar het park en

39 DRAINAGE- / INFILTRATIELEIDINGEN

3960 AANBRENGEN INFILTRATIE LEIDING

396010 252201 m 750,00 VAanbrengen PVC-buis
Betreft: infiltratieriool tbv afvoer uit wadi's

2 m 750,00 LRechte buis, stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet{

396020 252202 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
Betreft: spruitsstuk tbv aansluiting slok-op put

2 st 10,00 LHulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8{kleur grijs
2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet{

396030 255199 st 5,00 VAanbrengen uitstroombak
st 5,00 LUitstroombak
st 3,00 LLeveren bijpassende schotbalken van beton

4 KANTOPSLUITINGEN

42 OPSLUITBANDEN

4210 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN

421040 307351 m 80,00 VOpbreken betonbanden.
Situering: tussen rijbaan en fietspad tijdelijke

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar erkende

4230 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

423030 314312 m 4.250,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: gehele woongebied langs tuinen en

2 Op zandbed
5 st 4.250,00 LProfiel 100 x 200 mm{
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423040 314312 m 670,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: Alle kantopsluitingen in park

9 m3 26,80 LAanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
van beton B15, 0.040 m3/m

5 st 670,00 LProfiel 100 x 200 mm{

4240 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN, GEBOGEN

424010 314312 m 100,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: volgens tekeningen

2 Op zandbed
9 Profiel 100 x 200

Kleur grijs, doorlopend hol en dol
st 128,00 LR= 4 m

4250 AANBR. OPSLUITBANDEN, HULPSTUK

425030 314399 st 40,00 VAanbrengen hoekstuk
st 40,00 LHoekstukken 90 graden

47 GIRO PLAZA BANDENDE GEMEENTE 'S-
Hertogenbosch heeft bij het

4710 AANBRENGEN BANDEN EN
HULPSTUKKENAlle te leveren materialen van Giro
Plaza leveren

471010 314399 m 2.715,00 VAanbrengen GP banden 47/50-20 lengte 100 cm
st 2.715,00 LGP band: Profiel 47/50x20 lengte 100 cm

471020 314399 m 48,00 VAanbrengen GP banden hoekstuk inwendig
m 48,00 LHulpstuk 47/50x20-R0,5

471030 314399 st 46,00 VAanbrengen GP banden hoekstuk uitwendig
st 46,00 LHoekstuk 47/50x20-50

471040 314399 m 250,00 VAanbrengen GP gebogen banden R=6,00
m 250,00 LGP banden: Profiel 47/50-20 R=6,00

471050 300399 st 250,00 VZagen GP banden 47/50

4720 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
VOLGENS DETAILSAlle te leveren materialen van
Giro Plaza leveren

472010 314399 st 36,00 VAanbrengen kantopsluiting lichtmast, detail B en
m3 9,00 LAanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
st 72,00 LHoekelement 47/50x20
st 72,00 LInwendig hoekelement 47/50x20-R 0,5
st 36,00 LGP band 47/50x20 werkende lengte 50 cm
st 72,00 LSparingstegel uit 2 delen t.b.v. lichtmast, grijs
st 36,00 LBetontegel, grijs 50x50x6cm
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472020 314399 st 10,00 VAanbrengen kantopsluiting zijwegen, detail F
st 20,00 LGebogen band 47/50x20 R=1
st 20,00 LInwendig hoekelement 47/50x20-R 0,5
st 60,00 LGP band 47/50x23 lengte 100 cm
st 20,00 LGP band 47/50x23 lengte 50 cm
st 20,00 LGP band 47/50x20 lengte 100 cm / schuin te zagen
st 40,00 LGP band 47/50x20 lengte 100 cm

4730 AANBRENGEN INRITBANDENAlle te leveren
materialen van Giro Plaza leveren

473010 314399 st 15,00 VAanbrengen inritbanden volgens detail A en
m3 4,00 LAanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
st 45,00 LMiddenstuk, 47/50x20-50
st 30,00 LInritband hoekstuk, 47/50x20-50
st 30,00 LHoekelement 47/50x20
st 30,00 LInwendig hoekelement 47/50x20-R 0,5

473020 314399 st 63,00 VAanbrengen inritbanden volgens detail B en
m3 15,00 LAanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
st 315,00 LMiddenstuk, 47/50x20-50
st 126,00 LInritband eindstuk, 47/50x20-50

473030 314399 st 26,00 VAanbrengen inritbanden volgens detail B en
m3 13,00 LAanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
st 312,00 LMiddenstuk, 47/50x20-50
st 52,00 LInritband eindstuk, 47/50x20-50

473040 314399 st 28,00 VAanbrengen invalide-inrit type A
st 84,00 LMiddenstuk, 47/50x20 lengte 100 cm R=6
st 28,00 LEindstuk links, 47/50x20 lengte 100 cm R=6
st 28,00 LEindstuk rechts, 47/50x20 lengte 100 cm R=6

473050 314399 st 21,00 VAanbrengen invalide-inrit type B
st 63,00 LMiddenstuk, 47/50x20 lengte 50 cm R=6
st 21,00 LEindstuk links, 47/50x20 lengte 50 cm R=6
st 21,00 LEindstuk rechts, 47/50x20 lengte 50 cm R=6

48 GRONDKERINGEN VAN CORTENSTAALZIE
detail A en doorsnedes.

481010 432199 st 38,00 VAanbrengen grondkering van Cortenstaal, 12 mm dik

481011 220101 m3 93,00 IGrond ontgraven uit{sleuf
Grondsoort:{zand
Hoeveelheidsbepaling:{per grondkering een sleuf

481012 314399 Aanbrengen betonband t.b.v. fundering Cortenstaal
m 95,00 LBetonband: profiel 12x25x100 cm
m 95,00 LZagen uitsparing: 20 mm diep en 15 mm breed
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481013 432199 Aanbrengen element van Cortenstaal 12 mm dik
st 38,00 LCortenstaal 12 mm dik, randen rondgefreesd

481014 240122 m3 37,00 IAanvullen sleuf.
Betreft: ontgraven sleuf volgens bp 481011

1 Aanvullingshoogte gemiddeld{0,5 }m
2 Aanvullen tot onderkant verharding met grond vrij-

gekomen bij het ontgraven
1 De aanvulling verdichten{

9 Overtollige grond spreiden op naastgelegen terrein

49 BRUGHOOFDENIN TOTAAL MOETEN 3
BRUGGEN DOOR derden gelegd

491010 423599 st 6,00 VMaken brughoofd van bedrijfsvloerplaten (detail C)

491011 220101 m3 24,00 IGrond ontgraven uit{ophoging
conform doorsnede H-H
Grondsoort:{klei en zand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

491012 220302 m3 24,00 IGrond verwerken in bekleding.
T.b.v. taludbestrating

m3 24,00 LGrondsoort:{ zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{volgens doorsnede H-H

491013 314312 m 670,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: funderinglaag t.b.v. taludbekleding

9 m3 6,00 LAanbrengen op fundering en voorzien van steunrug
van beton B15, 0.130 m3/m

6 st 78,00 LProfiel 120 x 250 mm{, kleur grijs

491014 220302 m3 4,00 IGrond verwerken in bekleding.
T.b.v. taludbestrating en bedrijfsvloerplaten

m3 4,00 LGrondsoort:{ brekerzand
Hoeveelheidsbepaling:{volgens doorsnede H-H

491015 313199 m2 44,00 IAanbrengen prefab betonplaten met streetprint
st 44,00 LAfmetingen prefab elementen 100 x 100 cm
l 10,00 LNaden dichten met Press plate 2 pack filler.

491016 314312 m 18,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: opsluiting taludbestrating

9 st 18,00 LProfiel: 100x300 mm, kleur grijs
Aanbrengen op funderingslaag in beton
Aanbrengen volgens doorsnede G-G
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491017 313701 st 12,00 IAanbrengen verharding van geprefabriceerde beton-
platen.
Betreft: oplegplaten voor brug

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Op straatlaag

3 st 12,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
9 Dikte platen 0.16 m

4920 Stroombed onder brugOnder de 3 bruggen een
stroombed aanbrengen tegen

492010 523599 m2 44,00 VAanbrengen Basaltonblokken, dikte 150 mm
m2 44,00 LBasaltonblokken, dikte 150 mm

492011 220101 m3 6,60 IGrond ontgraven uit{cunet tbv aanbrengenstroombed
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{theoretisch profiel

5 VERHARDINGEN

50 AANBRENGEN TIJDELIJK VOETPAD

501010 314199 m2 1.000,00 VAanbrengen tijdelijk voetpad tbv bereikbaarheid

501011 314199
501012 314312 m 1.330,00 IAanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: 2 zijden van tijdelijk trottoir
2 Op zandbed

5 st 1.330,00 LProfiel 100 x 200 mm{

501013 307351 m 1.330,00 IOpbreken betonbanden.
Situering: 2 zijden van tijdelijk trottoir.

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

501014 314113 m2 1.000,00 IAanbrengen betontegels.
Betreft: tijdelijk trottoir

1 Totale breedte tot 1,50 m
2 In stroomlagen in halfsteensverband

2 Op zandbed
1 st 11.000,00 LBetontegels 150 x 300 x 45 mm{kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

501015 307313 Opbreken betontegels.
Betreft tegels aangelegd volgens bp 501014

1 Totale breedte tot 1,5 m
1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm{

9 Betontegels geschikt houden voor hergebruik op
andere (tijdelijke) locatie binnen het werk.
Inclusief het vervoeren naar een tijdelijk
opslagdepot en of nieuwe situatie in het werk .

51 VOORBEREIDENDE WERKZ.
VERHARDINGEN
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511010 310101 m2 28.500,00 VAfwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.
Het zandbed direct voor het aanbrengen van de ver-
hardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
van water en afwerken.

2 Afwerken{bij toepassing van verhardingslaag op
3 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden

gesteld{is 0,50 m
2 Verdichtingsgraad: Art. 22.02.06 lid 05 van de

Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad (3)
wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid
met de verzwaarde proctorproef

52 FUNDERINGSLAGEN

5210 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG

521010 280199 m3 860,00 VAfschrapen bovenlaag bestaande puinwegen

521020 280199 m3 116,00 VOntgraven puin tbv uitkisten puinfundering

521030 280199 m3 263,00 VOntgraven puin bij op te breken weg en fietspad

5220 HERGEBRUIKEN FUNDERINGSLAAG

522010 280201 m2 379,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: onder afwateringsgoot midden rijbaan

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laag-
dikte{0,3 }m

7 ton 379,00 IMenggranulaat{4/40 mm
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s).{251020
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

5230 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG

523010 280201 m2 688,00 VAanbrengen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Situering: pad in park

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
8 ton 289,00 LBetongranulaat{

2 Sortering 0/31,5
2 Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens be-

stekspostnr(s).{251020
2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten
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523020 280111 ton 2.750,00 VUitvullen verhardingslaag van ongebonden steen-
mengsel.
Betreft: uitvullen en profileren van alle
Totale oppervlakte: 11.818 m2

7 ton 2.750,00 LMenggranulaat{
3 Sortering{4/40}

2 De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna
dynamisch verdichten en vervolgens statisch naver-
dichten

53 BETONSTRAATSTENENVOOR
DETAILOPLOSSINGEN wordt verwezen naar de

5310 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

531010 307312 m2 450,00 VOpbreken betonstraatstenen.
Situering: tijdelijke toegangsweg sportpark

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
80 }mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar erkende

5330 AANBRENGEN
BETONSTRAATSTENENBetonstraatstenen dienen
kleurecht te zijn. De

533010 314112 m2 7.900,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: rijbanen

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 In keperverband zonder bisschopsmutsen

1 Op straatlaag
9 Langs afvoergoten 1 streklaag aanbrengen

Langs kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Langs overgang tegelverharding 1 streklaag
aanbrengen.
Betonstraat stenen op maat maken d.m.v. zagen.

4 st 347.600,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: terracotta

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand

533020 314112 m2 3.920,00 VAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: parkeervakken

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
6 In elleboogverband

1 Op straatlaag
9 Tussen rijbaan en p-vakken 2 strekken aanbrengen.

Langs kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen.
Betonstraat stenen op maat maken d.m.v. zagen.

4 st 172.480,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm
Kleur: terracotta

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand
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533030 314199 st 582,00 VAanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinkers.
st 582,00 LBetonstraatstenen dubbelklinkers 210 x 210, dikte

55 BETONTEGELS

5530 AANBRENGEN BETONTEGELS

553010 314113 m2 5.434,00 VAanbrengen betontegels.
Situering: trottoirs en loopstroken

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag
6 st 135.850,00 LBetontegels{200}x{200}x{80 }mm

kleur: antraciet, type 1556
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{straatzand

553020 300399 st 1.500,00 VZagen betontegels 200x200x80 mm

5550 AANBRENGEN BETONTEGELS, SPECIAAL

555050 314199 st 20,00 VAanbrengen betontegels.
st 20,00 LBrandkraantegel 450 x 600 x 80 mm

56 OPBREKEN EN AANHELEN

561010 307399 m2 500,00 Vopbreken en aanhelen bss

561020 307399 m2 350,00 Vopbreken en aanhelen betontegels

561030 307399 m1 100,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden profiel 100-200

561040 307399 m1 100,00 VOpnieuw stellen GP banden + hulpstukken

57 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

5710 VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDING

571010 307101 m2 520,00 VOpbreken asfaltverharding.
Situering: Tijdelijk fietspad naar sportpark

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
3 Dikte gemiddeld{0.15}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoog-

ste{0.30}x{0.30}m
3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar erkende

571030 300201 m2 2.783,00 VFrezen van asfalt.
Situering: bestaande asfaltweg Zeis

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{25}mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar erkende

5720 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
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572010 312131 ton 120,00 VAanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.
Totaal{688 m2
Situering: pad in park

ton 120,00 LSteenslagasfaltbeton:{
3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte{70 }mm
6 Op een funderingslaag{van betongranulaat volgens

572060 312111 ton 217,00 VAanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.
Totaal{3471 m2
Situering: pad in park en Zeis

ton 217,00 LAsfalt:{zwart
3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Laagdikte{25}mm
8 Op de voorgaande verhardingslaag{volgens

5740 BIJK. WERKZ. BITUMINEUZE VERHARDING

574010 300111 m2 2.783,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Ten behoeve van aanbrengen DAB Zeis

3 Totale breedte 3,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

2 Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend
vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhar-
dingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar erkende

574020 312101 m2 3.471,00 VAanbrengen kleeflaag.
Ten behoeve van verhardingen aan te brengen

1 ton 0,69 LBitumenemulsie:{kationisch, type O c/q OM
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2

574030 300301 m 200,00 VZagen verharding.
Situering: aansluitingen zijwegen Zeis

1 Asfaltverharding{
2 1 Zaagdiepte gemiddeld{150}mm

tot ten hoogste{200}mm

6 INRICHTING OPENBARE RUIMTE

63 AANBRENGEN MARKERINGEN

631040 320112 m2 30,00 VAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering; drempel Zeis (7 m2)

2 Vlakken kleiner dan 10 m2
1 Op een asfaltverharding

1 kg 210,00 LReflekterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van{7,0 }kg/m2

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

Bladnr. 34



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

68 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

6810 BOMEN

681020 511512 st 218,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft: bomen te planten volgens bestekpostnr.

2 st 218,00 LBomen met kluit

681060 511521 st 218,00 VPlanten van bomen.
Situering: volgens tekening groenvoorzieningen

2 st 218,00 LBomen met kluit{
2 In plantgaten of plantsleuven{ volgens

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein{

3 De boomspiegel bolvormig afwerken

681070 511531 st 436,00 VAanbrengen boompalen en boombanden.
Boompaal niet verduurzaamd, rond gefreesd, gepunt

2 2 palen per boom
1 st 436,00 LBoompaal niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
3 Diameter: 90 - 100 mm

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1.75}m
6 st 436,00 LBoomband van{met canvas versterkt rubber met een

6811 LEVEREN BOMEN

681100 511599 st 52,00 VLeveren boom: Sophora japonica 'Regent'
st 52,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681110 511599 st 19,00 VLeveren boom: Betula nigra
st 19,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681120 511599 st 86,00 VLeveren boom: Fraxinus angustifolia 'Raywood'
st 86,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681130 511599 st 3,00 VLeveren boom: Juglans regia
st 3,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681140 511599 st 13,00 VLeveren boom: Populus x canescens 'De Moffart'
st 13,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681150 511599 st 7,00 VLeveren boom: Quercus cerris
st 7,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681160 511599 st 9,00 VLeveren boom: Quercus frainetto
st 9,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681170 511599 st 2,00 VLeveren boom: Salix alba 'Belders'
st 2,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit
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681180 511599 st 18,00 VLeveren boom:
st 18,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

681190 511599 st 4,00 VLeveren boom: Salix sepulcralis 'Tristis'
st 4,00 LHandelsmaat: 20-25 met kluit

6830 SIERPLANTSOEN

683010 511512 st 865,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft: aan te planten plantmateriaal volgens

7 st 865,00 LSierplantsoen, kluitgoed

683020 511524 st 865,00 VPlanten van sierplantsoen.
Situering: volgens tekening groenvoorzieningen

1 Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1 : 3

1 In voorbewerkte grond{volgens bestekspostnrs.
2 Plantverband{:

6831 LEVEREN SIERPLANTSOEN

683100 511599 st 43,00 VLeveren solitaire struik, Nothofagus antartica
st 43,00 LHandelsmaat: 175-200 meerstammig, met kluit

683110 511599 st 822,00 VLeveren sierheester. Lonicera nitida 'Elegant'
st 822,00 LHandelsmaat: 25-30 Container 1,5L

6850 KRUIDACHTIGE GEWASSEN

685010 511525 st 31.250,00 VPlanten van kruidachtige gewassen.
Situering: Op grondwalletjes in woonstraten

3 st 31.250,00 TKruidachtige gewassen - potplanten; pot verwijde-
ren{

1 In beplantingsvak
2 Plantverband{wildverband 11 st/m2

6870 GRASVELD

687010 511201 are 90,00 VZaaien.
Betreft: grasveldjes in woonstraten en hoger

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het verkruimelen van de bovenste
20 tot 30 mm

2 kg 135,00 LZaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld
Mengsel SV 7 van de Rassenlijst
Hoeveelheid:{1.5 }kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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687020 511201 are 48,00 VZaaien.
Betreft: lager gelegen terrein in park

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaai-
klaar maken door het aandrukken en verkruimelen
van de bovenste 20 tot 30 mm

9 Zaadmengsel ten behoeve van bloemenberm.
Onderstaande zaadmengsel mengen en machinaal
inzaaien.

kg 4,80 Lbloemenmengsel: Fleur, hoeveelheid: 0,1 kg/are
kg 20,00 Lgraszaad: Slow, 40 kg/hectare

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aan-
drukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

69 OVERIGE WERKZ.
GROENVOORZIENINGEN

6910 INBOETEN GROENVOORZIENINGEN

691020 511542 st 15,00 VInboeten bomen.
Betreft: bomen geplant volgens bestekpostnr.

2 st 15,00 LPlantmateriaal: bomen met kluit
Inboet wordt in najaar opgenomen.

1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

691040 511548 st 50,00 VInboeten sierplantsoen.
Betreft: sierplantsoen geplant volgens

2 st 50,00 LHeesters, kluitgoed{
1 In beplantingsvak

1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-
drachtgever geen waarde te hebben

691060 511551 st 650,00 VInboeten kruidachtige gewassen.
Betreft: vaste planten geplant volgens

3 st 650,00 LKruidachtige gewassen - potplanten; pot verwijde-
ren{

1 In beplantingsvak
1 Vrijgekomen materiaal wordt geacht voor de op-

drachtgever geen waarde te hebben

6920 MAAIEN

692010 514112 are 4.500,00 VMaaien grasveld.
Betreft: ingezaaide delen volgens bestekpostnr.

692020 514112 are 96,00 VMaaien grasveld.
Betreft: ingezaaide delen volgens bestekpostnr.

6930 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING
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693010 514202 m2 9.864,00 VOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft beplanting aangebracht volgens bp 683020

1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste
0,05 m

1 Gerekend is met{12}onderhoudsbeurt(en)
in 2 groeiseizoenen. Tijdens het groeiseizoen

693020 514202 m2 45.440,00 VOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
Betreft beplanting aangebracht volgens bp 685010.

6 Betreft: kruidachtige gewassen
1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste

0,05 m
1 Gerekend is met{16}onderhoudsbeurt(en)

in 2 groeiseizoenen. Tijdens het groeiseizoen

6940 WATER GEVEN

694010 511402 st 2.610,00 VWatergeven bomen.
Betreft bomen en solitairstruiken

2 Bomen buiten de verharding
2 Water op te pompen uit open water{in park of uit

2 Hoeveelheid: ca. 60 liter per boom
Gerekend is met een frequentie van{10 beurten

2 Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen af-
stroming treffen{door het graven van een geultje

7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

71 VERKEERSMAATREGELEN

7120 AANBR. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

712010 620199 EUR NToepassen tijdelijke afzettingen, verwijsborden

712020 629999 EUR NBereikbaar houden woningen

712030 620301 EUR NToepassen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:
- Gefaseerde uitvoering van het gehele werk
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).{

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{
1 De route wordt aangegeven door:{

2 Met materiaal van de aannemer

7130 MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN

713010 240299 m 100,00 VGraven proefsleuven

713020 240299 EUR NOndersteunen kabels en leidingen
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713030 256401 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
Betreft: de verlegde kabels en leidingen

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet{de kabels
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

digitaal{te verstrekken door de directie
9 De tekening dient minimaal de volgende gegevens

te bevatten:
- leidingen gas, water
- kabels: OV, Energie, Cai en telefoon
- legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen

9 Digitaal bestand (dxf-formaat), inclusief drie
afdrukken (schaal 1:500), uiterlijk een week voor
de oplevering ter beschikking stellen aan de
directie.

78 MAN-UREN

780010 611101 uur 250,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
4 Werknemers Bouwbedrijf groep D{

79 MACHINE-UREN

790010 611203 uur 120,00 VTer beschikking stellen van een hydraulische
graafmachine.

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

790020 611204 uur 120,00 VTer beschikking stellen van een vrachtauto.
5 Laadvermogen: ten minste 16 ton

2 Hydraulisch kipbaar

790030 611101 uur 120,00 VTer beschikking stellen van werknemers.
Betreft: stratenmakersploeg

3 Werknemers Bouwbedrijf groep C{

8 WERK ALGEMENE AARD

82 ONDERHOUD WERKTERREIN

821020 611299 uur 500,00 VT.b.s. tractor met veegrol en opvangbak.

821030 611299 uur 100,00 VT.b.s. tractor met watertang en sproeikop

83 REVISIEGEGEVENS

830010 256401 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens.
Betreft: de aangelegde riolering

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet{de putten,
2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,

digitaal{te verstrekken door de directie
9 De tekening dient minimaal de volgende gegevens

te bevatten:
- inspectieputten (incl. nummer)
- strengen (incl. diameter en b.o.b.-hoogten)
- kolken (incl. uitleggers)
- inlaten op de buizen (gemaatvoerd aan de
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putten)
- materiaal van de verschillende onderdelen
- aanleghoogten putranden na ophogen in WR-fase
- legenda met alle gebruikte lijntypes en symbolen

9 Digitaal bestand (dxf-formaat), inclusief drie
afdrukken (schaal 1:500), uiterlijk een week voor
de oplevering ter beschikking stellen aan de
directie.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 610101 Inrichten van werkterrein. EUR
In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen
en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en
leidingen.
Hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd
volgens bestekspostnr(s).{nvt

910020 610102 Opruimen van werkterrein. EUR
In het opruimen van het werkterrein is begrepen
het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaat-
sen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren
van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen
en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein.

910030 610199 Inrichten tijdelijk depot voor grond en EUR

910040 610199 Opruimen tijdelijk depot voor grond en materialenEUR

910050 629999 Tekenen verkeersmaatregelen. EUR

95 STELPOSTEN

951010 610501 EUR 50.000,00 VStelpost.
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

1 Acceptatiekosten{afgevoerde materialen

Bladnr. 41



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i
Besteksnummer 080-2008
Bestek

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

3. BEPALINGEN

Bladnr. 42



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i
Besteksnummer 080-2008
Bestek

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

HFD PAR ART LID

01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in oktober
2005, hierna te noemen 'Standaard 2005', uitgegeven door de
Stichting CROW.

02 De Standaard 2005 is tegen betaling van EUR 75,verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan
(0318) 621112 of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl.

04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2005, wordt de U.A.V. 1989
gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992
(U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,
onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.
- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:
1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan
beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door
de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het
werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het
tijdstip van de beproeving mogelijk is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van
het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit
tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige
materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie
zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de
aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen,

alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en
andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken

rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens
de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele
vermelding daarvan in het rapport.
5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied

bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze
herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit
geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer
zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt
opneming plaats zoals bedoeld in

paragraaf 9.
- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
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Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings-
en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming
van het werk, of van het desbetreffende

onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer

de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze
uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer

heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving
als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel
daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in
paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde
ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag

van ingebruikneming.
- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01 01 04 KEUZE AANNEMER, OPDRACHT

01 Het gestelde in artikel 01.01.04 lid 01 van de standaard 2005 is niet van toepassing.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen
of het opruimen van de in artikel 01.01.07, de leden 01 t/m 04 van de Standaard 2005 bedoelde
voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.

08 De aannemer stelt weekrapporten op en overhandigt deze ter goedkeuring aan de directie uiterlijk 5
werkdagen na het
verstrijken van de werkweek.
De weekrapporten dienen digitaal te worden aangeleverd.
Keetadminstratie uitwisselbaar middels RSU-formaat.
Hierin moeten de volgende aantekeningen worden opgenomen:
- De vorderingen van het werk
- Een overzicht van werkbare en onwerkbare dagen
- De goedkeuring van de aangevoerde bouwstoffen
- Bestekswijzigingen
- Een staat waarin opgenomen de verwerkte hoeveelheden,

stelposten, meer- en minderwerk gemaakt in de betreffende
week

- Verleend uitstel van oplevering.
- De door de directie verstrekte tekeningen.
- Gevoerde correspondentie m.b.t. het werk.

09 De aannemer zorgt voor de verslaglegging van de bouwvergaderingen.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH.
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01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELH.

03 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede
bepaald, dat verrekenprijzen, ook na overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 1989
par. 39 lid 2, slechts zelden worden herzien en alleen als de vragende partij kan aantonen dat de
marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling
van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan
10%, zullen niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht.

01 03 04 MEERWERK

01 De directe kostenvoortvloeiend uit meerwerk, met uitzondering van verrekenbare hoeveelheden volgens
paragraaf 35 lid 1 sub d van de U.A.V. 1989, mogen worden verhoogd met het volgende percentage:
Algemene kosten, winst en risico 6%.
Voor de verrekenbare hoeveelheden en te verrekenen afwijkingen van te accorderen hoveelheden geldt
het gestelde in artikel 01.03.03. van de Standaard 2005.

01 04 BETALINGSREGELINGEN

01 04 01 RISICOREGELING

03 Op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen geschiedt
geen verrekening.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2005,
wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEF ONDERZOEK GWW

01 Een 'bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard 2005,
wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij
zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan
geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat
op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en de schade aan
ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

Bladnr. 45



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i
Besteksnummer 080-2008
Bestek

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

HFD PAR ART LID

01 11 01 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen
dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden aan kabels- en leidingen uitgevoerd door en/of in opdracht van
nutsbedrijven;
- het verwijderen en aanbrengen van lichtmasten door derden;
- het aanbrengen van een omleidingsroute door derden;
- werkzaamheden t.b.v. (woning)bouwactiviteiten.
- reguliere onderhoudswerkzaamheden aan riolering en verharding (reinigen)

02 De opdrachtgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging der werken als gevolg van
nalatigheid van een of meer van de betrokken nuts- en/of telecombedrijven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De in paragraaf 30 van de U.A.V. 1989 bedoelde voorzieningen treft de aannemer in overleg met en op
aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder.

04 Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie
niet nakomt of de bij de opdracht gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een
korting worden toegepast van
€ 250,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de
werkzaamheden niet te doen aanvangen of te onderbreken.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 01 ALGEMEEN

02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989
verlangd.

01 13 08 BESTEKSKEURINGSPLAN

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het verrichten van keuringen volgens het
Bestekskeuringsplan zoals toegevoegd aan dit bestek. De door de aannemer aan de directie te overleggen
bewijsdocumenten dienen door hem geparafeerde en gedateerde kopieen van het door hem
gearchiveerde exemplaar te zijn. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen
om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.

02 Te verstaan is onder:
a. verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van het toezicht op de uitvoering
van het werk en de naleving van de overeenkomst
volgens paragraaf 3 lid 6 van de U.A.V. 1989;
b. acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling van het (deel)
kwaliteitsplan of het (deel)resultaat van het uitgevoerde werk, onverminderd de volledige
verantwoordelijkheid van de aannemer voor het (deel)kwaliteitsplan en het bepaalde in de U.A.V. 1989
met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering;
c. stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer
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goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan
de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden niet mogen worden voortgezet
zonder de toestemming van de directie;
d. bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer
goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie voor
de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen worden voortgezet,
ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is;
e. registratiepunt: het aspect van een project, ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of
beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op overeengekomen momenten aan de directie overlegt.

03 De aannemer stelt de directie ten minste één werkdag van tevoren in kennis omtrent het tijdstip waarop
een stoppunt of bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.

04 Ingeval het door de aannemer goedgekeurde (deel)resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten,
ten tijde van het stoppunt niet door de directie wordt geaccepteerd neemt de aannemer zodanige
maatregelen dat het (deel)resultaat als nog voldoet aan de eisen van het bestek en op vergelijkbare wijze
wordt geaccepteerd.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te
roepen bij de aangegeven producent/leverancier:

bouwstof producent/leverancier
Luzula sylvatica nader door de directie aan te geven

04 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van
verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

05 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof
aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

06 De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of wijziging
van de uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van bouwstoffen door de
opdrachtgever, indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 en 05 van dit artikel.
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01 14 05 BOUWSTOFFENBESLUIT BODEM- EN OPPERVLAKTEWATERENBESCHERMING.

07 Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of het
oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren grond vermeldt, moet de aannemer
schone grond of mvr-grond leveren.

08 Indien in de resultaatsbeschrijving in deel 2.2 niet de categorie van het op of in de bodem of het
oppervlaktewater aan te brengen en door de aannemer te leveren bouwstof niet zijnde grond vermeldt.
moet de aannemer categorie 1 bouwstof leveren.

09 De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in
het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterenbescherming toegelaten bewijsmiddel waaruit blijkt
dat de desbetreffende bouwstof voldoet aan de eisen van dit besluit. Een ander bewijsmiddel dan een
erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming is niet toegestaan.

10 De aannemer verstrekt het in lid 03 bedoelde bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn, waarbij met de in
artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit bodem -en oppervlaktewaterenbescherming bedoelde termijnen
wordt rekening gehouden.

01 14 06 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding-
en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften
welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten
voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen
voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient
de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een
kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
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- __________________
- __________________
- __________________
- __________________

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te
zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de
directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

07 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende
bouwstoffen:
- __________________,
- __________________
Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 worden
gekeurd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever te
verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de
opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij
ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van de uitvoering van het
werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot
een minimum bedrag van € 1.135.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van € 450,-- per
gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij
rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling
worden aangesproken.

04 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij
zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de
wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de
polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en de schade aan
ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 16 03 CONSTRUCTIE ALL RISK VERZEKERING.

01 De aannemer dient, voor de aanvang van het werk voor de periode tot en met de onderhoudstermijn,
voor zijn rekening een Constructie All Risk verzekering af te sluiten en voor aanvang werkzaamheden te
overleggen, de CAR verzekering dient ten genoege van de opdrachtgever te zijn.

02 Verzekerd worden de risico's van verlies of beschadiging van het werk met inbegrip van de fundering,
alsmede de bouwstoffen en bouwmaterialen, welke ten behoeve van het werk op de bouwplaats
aanwezig zijn. Onder het werk dient te worden verstaan het te bouwen object, alsmede alle materialen die
voor de bouw bestemd zijn, zodra zij zich op het bouwterrein bevinden.
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03 Als verzekerde in de zin van de polis zullen alle bij de bouw betrokken partijen, zoals opdrachtgever, de
aannemer met mede- en/of onderaannemers, installateurs, de architect, de adviseurs als mede de
bouwdirectie worden genoemd. De polis vermeldt de aannemer als verzekeringsnemer.

04 Voor rekening en risico van de aannemer blijft eigen risico, alsmede enkele uitgesloten posten zoals
vermeld in de polis van voornoemde CAR-verzekering.

05 De CAR-verzekering ontslaat aannemer niet van zijn verplichting, alle schade volledig te herstellen en het
werk volgens bestek op te leveren.

06 De verzekering dekt mede schade, die door de uitvoering van het werk ontstaat aan bestaande
eigendommen van de opdrachtgever alsmede schade respectievelijk letsel
toegebracht aan derden, krachtens de verzekering zullen alle bij de uitvoering van het werk betrokken
partijen en hun werknemers tegenover elkaar als derden worden aangemerkt.
Verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen worden
voldaan de kosten van hetgeen is beschadigd of verloren gegaan, alsmede de voor opruiming, het herstel
of de vervanging gemaakte kosten van
voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie.

07 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren voor materiële schade, alsmede de gevolgen daarvan,
welke derden zouden kunnen lijden als gevolg van de uitvoering van het werk.

08 Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en alle terzake dienende stukken en correspondentie
moet een kopie aan de directie worden verstrekt.
De aannemer dient opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van elk voorkomende schade en/of
ongeval, op straffe van niet-uitkering van vergoeding.
Aannemer verschaft opdrachtgever alle ter zake gewenste inlichtingen.

01 16 04 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORRIJTUIGEN

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij
zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de
wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de
polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder mede is gedekt en de schade aan
ondergrondse leidingen niet is uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 05 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de
Standaard 2005, wordt in voorkomend geval verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- teerhoudend asfalt
- vervuilde grond

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
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01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard 2005 wordt hier bepaald dat alle
vegetatie binnen en buiten de werkgrenzen van het project als te handhaven wordt aangemerkt, tenzij
vegetatie in het bestek expliciet is aangemerkt als te rooien / verwijderen.
Voor het rooien / verwijderen van vegetatie die NIET als zodanig in het bestek is aangemerkt, dient ten
alle tijden door de directie schriftelijk toestemming verleend te zijn.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

01 Bij schade aan bomen wordt de soort schade en het schadebedrag altijd bepaald door een beëdigd of
geregistreerd taxateur van de NVTB.

04 De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

05 Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 01 wordt per vastgesteld schadegeval een aanvullende
korting van
€ 750,-- opgelegd. Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging,
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase
geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van
bestek nr. NVT

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandig- hedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit
afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk
II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandig- hedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 BOUWLAWAAI

01 22 01 MATERIEEL

01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van juni 1991,
nr. 91123/6-91 5568/104, wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz moeten op ruime afstand van de
bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd. dat de geluidssterkte van 7.00 uur
tot 23.00 uur op 7 meter
afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dB(A)en van 23.00 uur tot 7.00 uur aan de gevel op 1.50
m hoogte gemeten niet meer is dan 40 dB(A).
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02 De verbranding in de motoren van graafmachines c.a. moet volledig zijn, de uitlaatgassen c.a. van
bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.

01 23 LANDMEETKUNDIGE GEGEVENS

01 23 01 PUNTEN VAN MEETKUNDIGE GRONDSLAG

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op het werk
voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, hectometerpalen,
baken, piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.

02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan
komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer.

01 24 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

01 24 01 COMMUNICATIE

01 De communicatie inzake alle basisdocumenten als genoemd in het bestek en kwaliteiteis en keuringsplan
dient door middel van VISI berichten plaats te vinden. Voor meer informatie over VISI-systematiek
wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede. De opdrachtnemer dient naast de VISI- systematiek de
digitale berichten een analoge archivering bij te houden. De opdrachtgever stelt aan de aannemer ter
beschikking: het VISI raamwerk, waarin de procedures tussen projectleider, directievoerder,
toezichthouder en de aannemer zijn beschreven.

02 De aannemer dient over voldoende kennis te beschikken om te communiceren op basis van VISI. Het
personeel dient daarvoor bekend te zijn met gevalideerde besteks-
administratie software.

04 De aannemer dient op werkdagen dagelijks zijn berichten te openen, te lezen en te reageren binnen de in
een bericht
opgenomen reactietermijn.

05 Onder de basisdocumenten als bedoeld in 01.23.01 lid 01
worden minimaal de volgende documenten verstaan:
- Dagboeken;
- Weekstaten;
- Termijnstaten;
- Meldingsformulier bestekswijzigingen;
- Meer- & minder werkstaten c.q. offertes;
- Afwijkingsrapporten;
- Kwaliteitsrapportage formulier;
- Werkbezoek Technisch Toezicht;
- Besteding van stelposten;
- Verrekenprijzen;
- Eindafrekening;
- Engineering;
- Tijdschema, werkplan;
- Kwaliteitsplannen (werkplannen);
- Besprekingsverslagen;
- Monitoring;
- Voortgangsrapportages;
- Planningen;
- Brieven;

Bladnr. 52



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i
Besteksnummer 080-2008
Bestek

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

HFD PAR ART LID

- Stoppunten;
- Rapportage uitvoering kwaliteitsplan;
- Wanneer in het bestek uitwisseling van digitale

informatie wordt gevraagd prevaleerd de digitale versie
van de informatie boven de papieren versie.

- De aannemer dient bewijsdocumenten digitaal bij de
basisdocumenten zoals in art. 011201 na lid 04 toe te
voegen.

06 De aannemer dient bewijsdocumenten digitaal bij de
basisdocumenten te voegen.

09 De aannemer dient ten behoeve van de door de aannemer te verzorgen VISI-communicatie zorg te
dragen voor:
- Hardware voor de visi communicatie inclusief een internetaansluiting.
- Hardware t.b.v. het scannen van de bewijsdocumenten zoals genoemd in artikel 01.23.01. lid 05.
- Programmatuur om waarnodig de bewijsdocumenten om te zetten in een pfd-formaat.
- VISI-gebruikerssoftware ten behoeve van het ontvangen en verzenden van VISI-berichten
inclusief bijlagen. Deze VISI gebruikerssoftware moet compatibel zijn met de VISI-standaard . Bij de
VISI-communicatie tussen opdrachtgever en aannemer wordt gebruik gemaakt van het SOAP-protocol.
Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar de stichting CROW te Ede.
- Opslag van de uitgewisselde VISI-communicatie.

10 De aannemer dient voor oplevering een cd-rom aan te leveren aan de opdrachtgever, waarop de digitale
VISI-communicatie tussen aannemer en opdrachtgever is vastgelegd.

11 Kosten voortvloeiende uit de hiervoor genoemde leden
worden geacht in de inschrijfsom te zijn opgenomen.

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 02 EISEN EN UITVOERING

21 02 03 BRON- EN SPANNINGSBEMALING

01 In de gehele bemalingsinstallatie 10% reserve inbouwen. De ring- en afvoerleidingen zodanig
dimensioneren dat de maximaal te verwachten debieten kunnen worden afgevoerd;
hierbij mag niet meer dan 2,5 m waterdrukverlies in de leidingen optreden.

02 Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of taluds ontstaat.

03 De aannemer dient in de installatie debietmeters op te nemen volgens de richtlijnen van de provincie.

04 Indien zettingen in de omgeving van de bemaling kunnen worden verwacht dient de aannemer op nader
aan te geven plaatsen peilfilters te plaatsen.

21 02 04 ALGEMEEN

01 De in het bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt.

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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21 03 03 ONTTREKKING GRONDWATER

01 De melding bij het Bureau Grondwater van de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas
zal door de directie geschieden nadat het bemalingsplan, zoals bedoeld in artikel 21.03.02 van de
Standaard 2005, door de
aannemer is ingediend en goedgekeurd.

21 03 04 LOZING BEMALINGSWATER

01 Eventuele kosten voor het lozen van bemalingswater komenvoor rekening van de opdrachtgever.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 01 ALGEMEEN

04 De grondwerken dienen in den droge te worden uitgevoerd.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 03 VERVOERSREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze registratie
moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
- tijden van vertrek en aankomst
- soort lading + globale hoeveelheid in m3
- plaats van herkomst en bestemming elke lading
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug
(voorzover van toepassing)
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
- het kenteken.
- de datum en de tijdstippen van weging.

04 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

22 05 04 GELEIDE BONNEN EN WEEGBONNEN

01 Voor de controle van de af te voeren (verontreinigde) materialen wordt door de directie voor elk af te
voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven. Hiervan worden twee exemplaren als
vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven. een exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en
datumstelling voor ontvangst retour bij de directie.

02 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe ingericht register
met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door de aannemer voor akkoord
getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke zal het voren bedoelde register
gelden.
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03 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan de
ontvanger van het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal € 1.135,-- boete per
bon in rekening worden gebracht.
De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

04 De aflevering van de afgevoerde (verontreinigde) materialen plaats laten vinden binnen de openingsuren
van de betreffende stort/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek vanaf het werkterrein
dient hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de
ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan dit nog dezelfde dag aan de directie
bekent maken, met vermelding van oorzaak en overige bijzonderheden. Bij niet nakomen van
vorenstaande zal
€ 1.135,-- boete in rekening worden gebracht. de boete wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 05 02 AFVOEREN KUNSTSTOF LEIDINGMATERIAAL

01 Uitkomende en vrijgekomen restmateriaal van PVC- en PE-leidingsystemen dienen, ontdaan van
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd met
gebruikmaking van het door de FKS te Amsterdam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve
van een gesloten ketenbeheer en recycling.

02 Het afvoeren van kunststof leidingmaterialen wordt gecoördineerd door:
Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleiding-
systemen (FKS).
Postbus 71730, 1008 DE, Amsterdam.
Tel. (020)6446145.
Fax (020)6443865.

25 12 06 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE

08 Het schoonspoelen t.b.v. het inspecteren van reeds in gebruik genomen riolering en het tijdelijk afsluiten
van aansluitende rioleringen zal niet worden verrekend.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 01 RAPPORTAGE

02 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate vanvervuiling ten behoeve van de rapportage als
bedoeld in artikel 25.13.05 lid 01van de Standaard 2005, dient in overeenstemming te zijn met de
classificatie volgens NEN 3399 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'.

03 De rapportage als bedoeld in artikel 25.13.05 lid 01van de Standaard 2005 dient te zijn opgesteld in het
Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden.

04 In aanvulling op de eisen gesteld in 25.13.05 lid 01 van de Standaard 2005 wordt een hellingshoekmeting
en verhanggrafiek verlangt volgens NPR 3398

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOLERINGEN
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25 15 03 CONTROLE

02 Het inspecteren van de riolering zal geschieden nadat alle aansluitingen zijn gerealiseerd en de putranden
op juiste hoogte zijn gesteld. Vooraf dient de aannemer de reeds in gebruik gestelde rioleringen schoon te
spoelen.
Door de directie kan worden geëist zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op bijbetaling dat
bepaalde aansluitende riolen tijdelijk worden afgesloten met riool-
afsluiters.

03 Het inspecteren van de riolering moet geschieden door middel van video-opnamen. Elke voeg en inlaat
alsmede eventuele schade aspecten gedetailleerd inspecteren en
vastleggen op CD-rom of DVD in de bestandvorm MPEG 1.
De digitale bestanden en de rapportage in enkelvoud ter beschikking stellen aan de directie.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 GEPREFABRICEERDE PUTELEMENTEN

01 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de aanvang van de
productie van geprefabriceerde betonnen putten aan de directie ter goedkeuring te overleggen:
a. De puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter enz.
b. De statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende
spanningen ten gevolge van grond, grondwater en verkeer in de gebruikstoestand
voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand.
c. Een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien
de grondwaterstand tot het maaiveld stijgt.
d. Indien uit de ingevolge b. te verstrekken berekening blijkt dat wapening
noodzakelijk is een tekening van de toegepaste wapening met vermelding van de
staalkwaliteit.

02 De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte bedragen.

25 16 03 GEPREFABRICEERDE KEGELSTUKKEN, DEKSTUKKEN EN PUTPLATEN

01 De geprefabriceerde kegel/dekstukken en putplaten vervaardigen met hoogovencement CEM III/B
42.5 LH HS.
De kegel/dekstukken en putplaten moeten waterdicht zijn.

02 De voor de kegel/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te zijn van
sterkteklasse B25 en te voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse 5C (sterk agressief).

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel/dekstukken en putplaten aan de
bovenzijde zijn voorzien van een sparing met een diameter van
600 mm.
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25 16 04 PUTRANDEN MET DEKSEL

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren

02 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke
kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan.
Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP 500 of gelijkwaardig.

03 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de haalkommen zijn voorzien van
ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm.

04 De putranden moeten zijn voorzien van de volgende merktekens:
Voor vuilwaterriolering: " VW "
Voor regenwaterriolering: " RW "

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE RIOLERINGEN.

25 17 01 RIOOLAANLEG: OPLEVERINGSINSPECTIE

02 De aannemer dient bij gereed zijn van het werk een revisie tekening van de riolering incl. kolk- en
huisaansluitingen aan de directie te overhandigen.
Op de revisietekening dienen de gebruikte materialen, lengtes en hulpstukken en
de juiste ligging van de aansluitingen en leidingen worden aangegeven.
De revisiegegevens zowel analoog als digitaal (.dgn-formaat, microstation) aanleveren. De genoemde
gegevens uiterlijk 4 weken na het gereedkomen
van de werkzaamheden aanleveren.

25 17 03 MEETMETHODE WATERDICHTHEID VRIJVERVALRIOOL

01 De in artikel 25.17.03 lid 01 van de Standaard 2005 bedoelde tijdsduur bedraagd 24 uren.

25 17 04 MEETMETHODE WATERDICHTHEID RIOOLPERSLEIDING

04 Bij het vullen van de persleiding moet de aannemer een kunststofprop "meeschieten", welke eventueel
aanwezige vervuiling meeneemt. Deze prop aan het einde van de leiding weer verwijderen.

05 Tijdens het afpersen moet de leiding zijn aangesloten op een zelfregistrerende manometer. De
bijbehorende kaart na afloop van het afpersen aan de directie ter hand stellen.

28 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERHARDINGEN VAN STEENMENGSELS

28 14 01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01 Het in artikel 28.14.01 lid 01 van de Standaard 2005 bepaalde ten aanzien van bouwstoffen die niet
voorzien behoeven te zijn van een CE-markering is niet van toepassing. Voor de verwerking en keuring
van bouwstoffen zijn de paragrafen 17 en 18 van de U.A.V. 1989 onverkort van kracht.

31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN II

31 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN
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31 22 02 STROEFHEID

02 De stroefheid van een combinatiedeklaag moet tenminste 0.45 (als gemiddelde) bedragen.

31 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

31 24 07 INRICHTEN ONDERZOEK NAAR EIGENSCHAPPEN ASFALT

06 In afwijking op het gestelde in artikel 31.24.07 lid 02 van de Standaard 2005 wordt ten behoeve van de
monstername van een combinatiedeklaag de uitvoeringseenheid verdeeld in boorvakken van 200 m2. Per
vak dient per dwarsraai een cilinder geboord te worden.

31 26 BOUWSTOFFEN

31 26 12 DICHT ASFALTBETON ROOD

01 In afwijking op het bepaalde in 31.26.12. lid 01 van de Standaard 2005 mag bij rood DAB geen mineraal
aggregaat worden vervangen door asfaltgranulaat.

07 Minimaal 3% van de vulstoffractie dient te bestaan uit rode pigment, bijvoorbeeld Bayferrox, Ferroxon
of gelijkwaardig.

08 De gebruikte steenslag dient rood te zijn, bijvoorbeeld Tillred, Cloburn Red of gelijkwaardig.

31 26 16 COMBINATIEDEKLAAG

01 Binnen 2 dagen, doch niet voordat het zeer open asfaltbeton voldoende is afgekoeld, na het aanbrengen
van het zeer open asfaltbeton deze volledig en verzadigd penetreren met een cementeuze mortel.

02 Tijdens en voor het aanbrengen van de cementeuze mortel mag zich in de porien van het ZOAB geen
water bevinden.

03 Tijdens het penetreren dient het uittreden van mortel aan de zijlkanten van het ZOAB voorkomen te
worden.

31 26 20 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN MARKERING

01 Ter plaatse van aan te brengen duurzame wegmarkering de combinatiedeklaag vooraf stralen.

31 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

31 27 01 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 31.27.06 lid 01 van de Standaard 2005 wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel
31.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard 2005.
Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 31.27.05 lid 05 van de Standaard 2005 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

31 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN STRAATWERK.
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31 45 01 ALGEMEEN

03 Tot het aanbrengen van banden behoort tevens het pasmaken. Het pasmaken van banden dient te
geschieden door middel van zagen.

04 Het knipwerk van bestrating op plaatsen waar geen bisschops-mutsen of keperstenen kunnen worden
toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestraatte streklaag van het te verwerken materiaal.

05 De te leveren trottoirbanden/opsluitbanden met de daarbij behorende hulpstukken dienen i.v.m.
kleurverschillen van hetzelfde fabrikaat en samenstelling te zijn.

31 46 04 STRAATKLINKERS

05 Toe te passen kwaliteitsklasse ten aanzien van de maatvastheid van straatklinkers: kwaliteit A, sortering
normaal - E.

06 Toe te passen kwaliteitsklasse ten aanzien van de hardheid (wateropneming) van straatklinkers: kwaliteit A,
sortering 4 - 12%

31 47 MEET- EN VERREKENMETHODEN WEGVERHARDINGEN, STRAATWERK

31 47 04 MEETMETHODE TEN BEHOEVE VAN HOEVEELHEIDSBEPALING

02 Streklagen tegen opsluitingen, kolken en putten maken deel uit van de bestrating en worden als zodanig
verrekend.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

05 onder 'Verwijderen van waterlot / opschot' wordt verstaan het tot aan de stam wegnemen van
stamschot tot aan de onderste tak van de kroon en het wegnemen van wortelopschot

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 11 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

11 In overleg met de directie wordt de plaats bepaald waar het materiaal kan worden gelost en ingekuild.

51 02 12 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

06 Bij gerende vakken de buitenste (1 tot 3) rijen evenwijdig aan de rand planten.

51 02 13 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

05 Bij het planten van bomen de bodem van het plantgat ter diepte van 0,20 m. losspitten.
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51 02 14 TAK- EN WORTELSNOEI

03 Voor het planten beschadigde wortels bijsnijden en het wortelgestel en kroon met elkaar in verhouding
brengen.

04 Na taksnoei of schade aan schors, stam of takken de randen van de wonden zodanig afwerken dat geen
ruwe of afgescheurde delen van de bast of hout meer aanwezig zijn en een optimale wondvergroeing kan
plaatsvinden; stamwonden spitsovaalvormig (in de lengte van de sapstroom) afwerken.

51 02 15 AANBRENGEN BEPLANTING

11 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht,
na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

12 Met het planten niet beginnen voordat het plantmateriaal is goedgekeurd.

13 Ombuigen of knikken van wortels in het plantgat is niet toegestaan.

51 02 20 MAAIEN

09 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.20 lid 10 van de Standaard 2005, het verwerken van
vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren:
_________________
_________________

51 02 23 KNIPPEN VAN HAGEN OF BODEMBEDEKKERS

07 Bij het snoeien van de randen van bodembedekkers is het toegestaan om bodembedekkers te 'blokken':
d.w.z. afknippen van overhangende takken langs de lijn van de verharding.

08 Het op de openbare weg gevallen knipsel dient direct na het knippen verwijderd te worden.

09 Bij het knppen van de hagen dient te worden voorkomen dat afrasteringen, die in of langs de haag zijn
aangebracht, worden beschadigd. De afrasteringen of afzettingen mogen niet worden verwijderd, zodat
er geen sprake meer is van een gevaarlijke situatie.

51 02 27 WERKZAAMHEDEN AAN IEPEN

05 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 02 35 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/ bezoden/planten/bezanden
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Het rijden over fiets- en wandelpaden is toegestaan met apparatuur tot een maximale wieldruk van 0,5
N/mm2.

03 Het is niet toegestaan met machines en apparatuur door de beplanting te rijden.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT
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51 03 04 PLANTMATERIAAL

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.03.04 lid 01 van de Standaard 2005 dient de aannemer voor de
feitelijke bestelling aan de directie aan te geven van welke kweker hij het plantmateriaal wil betrekken. De
directie keurt eventueel in een vroegtijdig stadium het plantmateriaal op de kwekerij voordat tot feitelijke
bestelling kan worden overgegaan. Indien de directie accoord is met het te leveren plantmateriaal kan de
aannemer tot bestelling overgaan.

51 03 10 ONDERHOUDSWERK

01 Het onderhoudswerk sluit aan op de aanleg van het werk, het onderhoud begint op de dag dat de aanleg
is goedgekeurd. Zonder toestemming van de directie mag er aan de aanleg niets worden gewijzigd of
toegevoegd.

02 De aannemer dient voor de aanvang van iedere werkgang van onkruidbeheersing contact op te nemen
met de directie. Na toestemming van de directie mag met het werk aangevangen worden.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 ALGEMEEN

03 Indien de werkzaamheden ten gevolge van onwerkbaar weer of andere oorzaken niet binnen de gestelde
termijn zijn voltooid, dan deze beplanting zonder nadere verrekening aanbrengen, wel het resterende
gedeelte van de beplanting in het volgend plantseizoen uitvoeren.

04 Het gebruik van chemische bestrijdingmiddelen is niet toegestaan.

51 04 11 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

01 Vervoerskosten en stort- of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een officieel door de
overheid erkende stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de
aannemer en worden rechtstreeks door hem betaald.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 06 AFWERKEN OPSLAGPLAATS PLANTMATERIAAL

01 De opslagplaat(sen) van het plantmateriaal na het rooien in de oude toestand herstellen e.e.a. ter
goedkeuring van de directie.

51 06 BOUWSTOFFEN

51 06 07 PLANTMATERIAAL

05 Alle bomen zonder kluit dienen te worden geleverd met een zwarte plastic zak om de wortels.

51 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN
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HFD PAR ART LID

51 07 12 NAZORG OF ONDERHOUD

07 Op aanzegging van de directie moet water gegeven worden aan de bomen en beplanting.

08 Op aanzegging van de directie moet onkruid worden beheerst, gemaaid, zwerfvuil verwijderd en hagen
geknipt worden.

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 02 EISEN EN UITVOERING WERK ALGEMENE AARD

61 02 01 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN I.V.M. BESCHERMING BEPLANTING

01 De circulaire "boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland (070-
3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 02 EISEN EN UITVOERING

62 02 04 BORDEN VOOR TIJDELIJKE OMLEIDINGROUTES

04 Omleidingsroutes zullen in samenspraak met de afdelingen Beheer Openbare Ruimte en Openbare
Ruimte en Verkeer van de gemeente gemaakt en geplaatst worden.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven
en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer,
ziekenvervoer, en dergelijke wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd.
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B A N K G A R A N T I E

De ondergetekende ........................................... 1)

gevestigd te ..............................................., 2)

hierna te noemen "de borg", stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende
verweermiddelen,

tegenover ................................................... 3)

gevestigd te ..............................................., 4)

hierna te noemen "de opdrachtgever" tot borg voor de richtige nakoming

door......................................................... 5)

gevestigd te ..............................................., 6)

hierna te noemen "de aannemer", van diens verplichtingen, voortvloeiend uit bestek/overeenkomst

nr. ........................................................., 7)
betreffende het navolgende door de opdrachtgever opgedragen
en door de aannemer aangenomen werk, te weten het
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V E R K L A R I N G I N Z A K E I N S C H R I J V I N G S-
V E R E I S T E N

AANNEMERS AANGESLOTEN BIJ DE S.R.A. KUNNEN VOLSTAAN MET HET
INVULLEN VAN DE PUNTEN F EN G VAN DEZE VERKLARING.

Ondergetekende .............................................. 1)

gevestigd te ................................................ 2)

verklaart hierbij dat:

a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koop-

handel te ................................................ 3)

onder nummer ............................................. 4)

b. zijn onderneming sedert .............................. als
werkgever staat ingeschreven bij de bedrijfsvereniging

voor .....................................................5)

onder nummer .............................................

en dat tot ................................................. 6)
aan de verplichtingen terzake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren sociale

verzekeringswetten is voldaan;

c. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste vestigingsvergunning of
ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied van

.............................................................;

d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is

toegekend ......................................................

en als loonbelastingnummer .....................................

en dat tot .................................................. 7)
aan de verplichtingen terzake van betaling van belastingen en premies volksverzekeringen is voldaan;

e. zijn onderneming voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer de verplichting aanvaardt een
verklaring in- zake inschrijvingsvereisten zoals hierboven onder a t/m d genoemd over te leggen alsmede
verklaringen omtrent het betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en
door de bedrijfsvereniging of een bewijs van vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen
zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze gegevens zonodig
zal verifiëren aan de hand van authentieke stukken;

f. zijn onderneming wel/niet is aangesloten bij de Stichting

Bladnr. 2



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i
Besteksnummer 080-2008
Bestek

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

Registratie Aannemingsbedrijven (S.R.A.);8)

g. zijn onderneming bij de S.R.A. is geregistreerd onder

nummer .................................................... 9)
en dat de in het register opgeslagen gegevens omtrent zijn onderneming actueel en juist zijn;

h. hij ermee bekend is, dat hem een sanctie zal worden opge-
legd, indien blijkt dat deze verklaring niet naar waarheid
is ingevuld.

Opgemaakt te ....................................................

d.d. ....................................................... 10)

De inschrijver,

.................................................. (handtekening)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres.
3) Vestigingsplaats Kamer van Koophandel.
4) Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer.
5) Naam van de bedrijfsvereniging.
6) Datum tot waarop is voldaan aan verplichtingen terzake van betaling van sociale verzekeringspremies,
zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet
ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding.
7) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen terzake van betaling van belastingen en premies
volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger der directe belastingen verstrekte verklaring. De
datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding
8) Doorhalen wat niet van toepassing is.
9) Geldt alleen voor de bij de S.R.A. aangesloten ondernemingen
10) Datum inschrijvingbiljet.
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Behoort bij{ Moederbestek 2005

Bestek 080-2008 Woonrijp maken Empel fase III-i

}

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}
KVK-nummer: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon
de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{.....}
Moederbestek 2005

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)
.....
(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet
betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005).
De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de
hierboven onder A) genoemde inschrijver.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van{Ander

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{.....}

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {....}

B) {.....}
gevestigd te: {....}

C) {.....}
gevestigd te: {....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon
de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKEN

11 OPRUIMEN WERKTERREIN
111010 m3 50,00 VSchonen terrein.

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

2110 GROND ONTGRAVEN UIT TERREIN/CUNET
211010 m3 2.000,00 VGrond ontgraven uit parkzone
211020 m3 750,00 VZand ontgraven uit wadi's
211030 m3 255,00 VZand ontgraven tbv uitkisten puinfundering
211040 m3 50,00 VZand ontgraven tbv speelvoorzieningen

2120 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF
212010 m3 440,00 VGrond ontgraven t.b.v. afwatering wadi's
212020 m3 40,00 VMengranulaat ontgraven t.b.v. afwatering wadi's

22 GROND VERVOEREN

2210 GROND VERVOEREN BINNEN WERK
221010 m3 1.630,00 VGrond vervoeren.
221020 m3 1.055,00 VZand vervoeren binnen werkterrein
221030 m3 3.600,00 VGrond vervoeren binnen werkterrein (wijk west)

2220 GROND VERVOEREN NAAR DEPOT
222010 m3 1.000,00 VGrond vervoeren naar depot.

2230 GROND VERVOEREN UIT GEMEENTEDEPOT
223010 m3 1.000,00 VGrond/zand vervoeren naar werkterrein.

23 GROND VERWERKEN

2310 GROND VERWERKEN IN CUNET
231010 m3 1.055,00 VVrijgekomen zand verwerken in cunet
231020 m3 390,00 VZand voor zandbed verwerken in cunet
231040 m3 110,00 VSpeelzand verwerken in cunet
231050 m3 930,00 VStraatzand verwerken in cunet

2320 GROND VERWERKEN IN SLEUF
232010 m 711,00 VAanbrengen drainkoffer tbv IT riool
232020 m3 180,00 VVrijgekomen zand verwerken in sleuf

2330 GROND VERWERKEN IN TERREIN
233010 m3 1.630,00 VVrijgekomen grond verwerken in ophoging
233020 m3 1.550,00 VTeelaarde verwerken in grondwalletjes
233030 m3 2.050,00 VTeelaarde verwerken in toplaag (30 cm)

2340 GROND VERWERKING IN DEPOT
234010 m3 1.000,00 VGrond verwerken in depot
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24 LEVEREN GROND

2410 LEVEREN GROND
241010 m3 178,00 VLeveren drainzand
241020 m3 110,00 VLeveren speelzand (valdempend)
241030 m3 930,00 VLeveren straatzand
241050 m3 400,00 VLeveren zand voor zandbed

25 AFWERKEN GROND

2510 AFWERKEN CUNET
251010 m2 28.500,00 VProfileren van oppervlakken.
251020 m2 28.500,00 VVerdichten grond.

2520 AFWERKEN BERMEN
252010 m2 2.460,00 VKomvormig afwerken bermen Zeis

26 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

2610 MAKEN PLANTGATEN/-STROKEN
261010 m3 1.287,00 VGrond verbeteren t.b.v. te planten bomen.
261020 st 218,00 VMaken plantgat t.b.v. bomen.
261040 st 43,00 VMaken plantgat t.b.v. solitair heesters

2620 GRONDVERBETERING/BEWERKING
262020 are 33,00 VFrezen.
262030 are 137,00 VEgaliseren en aandrukken t.b.v. inzaaien gras
262050 are 8,00 VBemesten grondwalletjes tbv aanplant Luzula
262060 m2 274,00 VBemesten beplantingsvak.

3 LEIDINGWERK

33 PVC LEIDINGEN

3330 AANBRENGEN PVC BUIZEN
333010 m 100,00 VAanbrengen PVC-buis 160 mm grijs, incl. grondwerk

3340 AANBRENGEN PVC HULPSTUKKEN
334010 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, zettingsmof.
334020 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk.
334030 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45 graden.
334040 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90 graden.
334050 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap.
334070 st 10,00 VAanbrengen PVC-spruitstuk 200 x 200 x 160 mm
334080 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk.

36 BIJZONDERE LEIDINGEN

3630 AANBRENGEN BIJZONDERE BUIZEN

37 PUTTEN
373010 st 13,00 VAanbrengen doorspuitput overgang brandgang
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373020 st 10,00 VAanbrengen slok-uit kolk van beton/gietijzer
373030 st 10,00 VAanbrengen slok-in kolk van beton/gietijzer
373040 st 16,00 VMaken put van geprefabriceerde betonelementen.

3740 PUTRANDEN MET DEKSEL
374050 st 10,00 VOp hoogte brengen best. putafdekking, specie
374060 st 35,00 VOp hoogte brengen best. putafdekking, stellaag.

38 STRAATAFWATERING

3830 AANBRENGEN STRAATAFWATERING
383040 m 1.157,00 VAanbrengen afvoergoot GP banden, detail D
383070 st 4,00 VAanbrengen uitstroomconstructie volgens detail D
383080 st 6,00 VAanbrengen getrapte uitstroomconstructie, detail E

39 DRAINAGE- / INFILTRATIELEIDINGEN

3960 AANBRENGEN INFILTRATIE LEIDING
396010 m 750,00 VAanbrengen Infiltratieriool PVC-200
396020 st 10,00 VAanbrengen PVC-hulpstuk.
396030 st 5,00 VLev. en aanbr. uitstroombak 1 : 3 t.b.v. ø200 mm

4 KANTOPSLUITINGEN

42 OPSLUITBANDEN

4210 VERWIJDEREN OPSLUITBANDEN
421040 m 80,00 VOpbreken opsluitbanden 120x250.

4230 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
423030 m 4.250,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200.
423040 m 670,00 VAanbrengen opsluitbanden 100x200, in beton.

4240 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN, GEBOGEN
424010 m 100,00 VAanbrengen bochtbanden 100x200. R=4

4250 AANBR. OPSLUITBANDEN, HULPSTUK
425030 st 40,00 VAanbrengen hoekstuk

47 GIRO PLAZA BANDEN

4710 AANBRENGEN BANDEN EN HULPSTUKKEN
471010 m 2.715,00 VAanbrengen GP banden 47/50-20 lengte 100 cm
471020 m 48,00 VAanbrengen GP banden hoekstuk inwendig
471030 st 46,00 VAanbrengen GP banden hoekstuk uitwendig
471040 m 250,00 VAanbrengen GP gebogen banden R=6,00
471050 st 250,00 VZagen GP banden

4720 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
VOLGENS DETAILS

472010 st 36,00 VAanbrengen kantopsluiting lichtmast (detail B)
472020 st 10,00 VAanbrengen kantopsluiting zijwegen, detail F
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4730 AANBRENGEN INRITBANDEN
473010 st 15,00 VAanbrengen inrit tbv looppaden (detail A)
473020 st 63,00 VAanbrengen enkele oprit, detail B
473030 st 26,00 VAanbrengen dubbele oprit, detail B
473040 st 28,00 VAanbrengen invalide-inrit type A (100 cm)
473050 st 21,00 VAanbrengen invalide-inrit type B (50 cm)

48 GRONDKERINGEN VAN CORTENSTAAL
481010 st 38,00 VAanbrengen grondkering van Cortenstaal, 12 mm dik

49 BRUGHOOFDEN
491010 st 6,00 VMaken brughoofd van bedrijfsvloerplaten (detail C)

4920 Stroombed onder brug
492010 m2 44,00 VAanbrengen Basalton 150 mm

5 VERHARDINGEN

50 AANBRENGEN TIJDELIJK VOETPAD
501010 m2 1.000,00 VAanbrengen tijdelijk voetpad, breedte 150 cm

51 VOORBEREIDENDE WERKZ.
VERHARDINGEN

511010 m2 28.500,00 VAfwerken zandbed.

52 FUNDERINGSLAGEN

5210 VERWIJDEREN FUNDERINGSLAAG
521010 m3 860,00 VAfschrapen bovenlaag bestaande puinwegen
521020 m3 116,00 VOntgraven puin tbv uitkisten puinfundering
521030 m3 263,00 VOntgraven puin bij op te breken weg en fietspad

5220 HERGEBRUIKEN FUNDERINGSLAAG
522010 m2 379,00 VAanbrengen ongebonden verhardingslaag.

5230 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG
523010 m2 688,00 VAanbrengen ongebonden steenmengel 0,20 m
523020 ton 2.750,00 VUitvullen ongebonden verhardingslaag.

53 BETONSTRAATSTENEN

5310 VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN
531010 m2 450,00 VOpbreken betonstraatstenen, keiformaat.

5330 AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN
533010 m2 7.900,00 VAanbrengen bss, keiformaat, keperverband, rijbaan
533020 m2 3.920,00 VAanbrengen bss, keiformaat, elleboogverband, p-vak
533030 st 582,00 VAanbrengen betonstraatstenen, dubbelklinkers.

55 BETONTEGELS

5530 AANBRENGEN BETONTEGELS
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553010 m2 5.434,00 VAanbrengen betontegels 200x200x80
553020 st 1.500,00 VZagen betontegels 200x200x80 mm

5550 AANBRENGEN BETONTEGELS, SPECIAAL
555050 st 20,00 VAanbrengen brandkraantegels.

56 OPBREKEN EN AANHELEN
561010 m2 500,00 Vopbreken en aanhelen bss
561020 m2 350,00 Vopbreken en aanhelen betontegels
561030 m1 100,00 VOpnieuw stellen opsluitbanden profiel 100-200
561040 m1 100,00 VOpnieuw stellen GP banden + hulpstukken

57 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

5710 VERWIJDEREN BITUMINEUZE VERHARDING
571010 m2 520,00 VOpbreken asfaltverharding.
571030 m2 2.783,00 VFrezen van asfalt.

5720 AANBRENGEN BITUMINEUZE VERHARDING
572010 ton 120,00 VAanbrengen van een laag steenslagasfaltbeton.
572060 ton 217,00 VAanbrengen van een laag dicht asfaltbeton.

5740 BIJK. WERKZ. BITUMINEUZE VERHARDING
574010 m2 2.783,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
574020 m2 3.471,00 VAanbrengen kleeflaag.
574030 m 200,00 VZagen verharding.

6 INRICHTING OPENBARE RUIMTE

63 AANBRENGEN MARKERINGEN
631040 m2 30,00 VAanbrengen overige markering -thermopl. materiaal-

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

68 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

6810 BOMEN
681020 st 218,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. mkl
681060 st 218,00 VPlanten van bomen. met kluit
681070 st 436,00 VAanbrengen boompalen en boombanden.

6811 LEVEREN BOMEN
681100 st 52,00 VLeveren boom: Sophora japonia 'Regent'
681110 st 19,00 VLeveren boom: Betula nigra
681120 st 86,00 VLeveren boom: Fraxinus angustifolia 'Raywood'
681130 st 3,00 VLeveren boom: Juglans regia
681140 st 13,00 VLeveren boom: Populus x canescens 'De Moffart'
681150 st 7,00 VLeveren boom: Quercus Cerris
681160 st 9,00 VLeveren boom: Quercus frainetto
681170 st 2,00 VLeveren boom: Salix alba 'Belders'
681180 st 18,00 VLeveren boom: Salix alba 'Chermesina'
681190 st 4,00 VLeveren boom: Salix sepulcralis 'Tristis'
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6830 SIERPLANTSOEN
683010 st 865,00 VLossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
683020 st 865,00 VPlanten van sierplantsoen.

6831 LEVEREN SIERPLANTSOEN
683100 st 43,00 VLeveren solitaire struik, Nothofagus antartica
683110 st 822,00 VLeveren sierheester, Lonicera nitida 'Elegant'

6850 KRUIDACHTIGE GEWASSEN
685010 st 31.250,00 VPlanten van kruidachtige gewassen.

6870 GRASVELD
687010 are 90,00 VZaaien recreatief grasveld
687020 are 48,00 VZaaien bloemenberm

69 OVERIGE WERKZ.
GROENVOORZIENINGEN

6910 INBOETEN GROENVOORZIENINGEN
691020 st 15,00 VInboeten bomen (nazorg).
691040 st 50,00 VInboeten sierplantsoen (nazorg).
691060 st 650,00 VInboeten kruidachtige gewassen (nazorg).

6920 MAAIEN
692010 are 4.500,00 VMaaien recreatief grasveld
692020 are 96,00 VMaaien bloemenberm.

6930 ONKRUIDVRIJ MAKEN BEPLANTING
693010 m2 9.864,00 VOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.
693020 m2 45.440,00 VOnkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.

6940 WATER GEVEN
694010 st 2.610,00 VWatergeven bomen.

7 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

71 VERKEERSMAATREGELEN

7120 AANBR. TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN

712010 EUR NToepassen tijdelijke afzettingen en verwijzingen
712020 EUR NBereikbaar houden woningen
712030 EUR NToepassen omleidingsroutes.

7130 MAATREGELEN T.B.V.
NUTSVOORZIENINGEN

713010 m 100,00 VGraven proefsleuven
713020 EUR NOndersteunen kabels en leidingen
713030 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens K&L

78 MAN-UREN
780010 uur 250,00 VT.b.s. werknemer bouwbedrijf groep D.
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79 MACHINE-UREN
790010 uur 120,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
790020 uur 120,00 VT.b.s. vrachtauto.
790030 uur 120,00 VT.b.s stratenmakersploeg

8 WERK ALGEMENE AARD

82 ONDERHOUD WERKTERREIN
821020 uur 500,00 VT.b.s. tractor met veegrol en opvangbak
821030 uur 100,00 VT.b.s. tractor met watertank en sproeikop.

83 REVISIEGEGEVENS
830010 EUR NInmeten en verwerken revisiegegevens

SUBTOTAAL

Bladnr. 8



RAW1264 Woonrijp maken Empel fase III-i
Besteksnummer 080-2008
Bestek

CONCEPT

studentenversie

studentenversie

BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 Inrichten werkterrein ......,.. EUR
910020 Opruimen werkterrein ......,.. EUR
910030 Inrichten tijdelijk depot voor grond en materialenEUR
910040 Opruimen tijdelijk depot voor grond en materialenEUR
910050 Tekenen verkeersmaatregelen EUR
918880 Overige eenmalige kosten EUR
919990 EUR NTotaal eenmalige kosten EUR

929990 EUR NUitvoeringskosten

939990 EUR NAlgemene kosten

949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
951010 EUR 50.000,00 VStelpost.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15 %)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15 %)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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