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Aanbestedende dienst
Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70

5216 PP 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6156666
Fax: 073-6156717
Postadres:

Postbus 5049

5201 GA 's-Hertogenbosch

Procedure
Onderhandse aanbesteding volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012)

Inlichtingen

In de vragenronde kunt u vragen stellen over deze aanbesteding. U dient voor het stellen van uw vragen
gebruik te maken van de "Vraag-en antwoordmodule" in Negometrix (zie voor meer info de instructie 'Vraag
en Antwoord'). U dient uw vragen te stellen voor datum (zie planning in Negometrix). De aanbestedende
dienst tracht alle vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Op basis van door u gestelde vragen en
voorgestelde wijzigingen kan de aanbestedende dienst tot uiterlijk 6 kalenderdagen voor de sluitingsdatum
van de procedure wijzigingen aanbrengen.

Inschrijving
1.  INSCHRIJVING:
Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Varianten worden niet toegestaan.

2. EIGEN VERKLARING:
Tegelijk met het inschrijf biljet dient de inschrijver de "Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures
van aanbestedende diensten" in de zin van artikel 7.6.3 van het ARW 2012 in te dienen. (format is als
bijlage opgenomen in Negometrix)

De voorwaarden waaraan de inschrijver moet voldoen, c.q. de gegevens die door de inschrijver moeten
worden overlegd, om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk zijn:

2.1 PERSOONLIJKE SITUATIE VAN ONDERNEMERS:
Het waterschap werkt met betrouwbare opdrachtnemers. De inschrijvers zijn bij het waterschap bekend
en er worden daarom geen extra uitsluitingsgronden gesteld.

2.2 ECONOMISCHE EN FINANCIELE DRAAGKRACHT:
Er worden aan de inschrijver geen eisen gesteld betreffende de economische en financiéle draagkracht.

2.3 VAKBEKWAAMHEID VCA-CERTIFICAAT:
Informatie en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
- De inschrijver verklaart dat hij in het bezit is van geldige VCA certificaat.

Binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek door of vanwege de aanbestedende dienst dienen de
eigen verklaringen te worden onderbouwd door overlegging van bewijsstukken.

Ter onderbouwing van de eigen verklaringen dienen de volgende bewijsstukken:
Minimumeisen:
- Een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat op basis van de norm VCA of een
gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere lidstaten gevestigde instanties.
2.4 VAKBEKWAAMHEID NEN-EN-ISO 9001-CERTIFICAAT
Informatie en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan
- De inschrijver verklaart dat hij in bezit is van een geldig NEN-EN-ISO 9001 certificaat.

Binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek door of vanwege de aanbestedende dienst dienen de
eigen verklaringen te worden onderbouwd door overlegging van bewijsstukken.

Ter onderbouwing van de eigen verklaringen dienen de volgende bewijsstukken:

Minimumeisen:
- Een kopie van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm NEN-EN-ISO 9001.
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Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

Aanbesteding
Onderhandse aanbesteding volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) digitaal via
Negometrix.

Datum en tijd: zie planning Negometrix.

Opdracht

Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 7.2.1 van het Aanbestedingsreglement Werken, 2012 (ARW
2012) is:

- de laagste prijs

Motivering: Er is gekozen voor het criterium Laagste prijs, aangezien het routinematige werkzaamheden
betreft, waarbij de inschrijvers weinig tot geen onderscheid kunnen maken op basis van kwaliteit. De keuze
voor het gunningscriterium "economisch meest voordelige inschrijving " heeft daarom geen toegevoegde
waarde en is ook niet proportioneel, gelet op de aard en omvang van de opdracht, de transactiekosten en het
karakter van de markt.
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1. Algemeen
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Opdrachtgever
Waterschap Aa en Maas
Pettelaarpark 70

5216 PP 's-Hertogenbosch
Telefoon: 073-6156666
Fax: 073-6156717
Postadres:

Postbus 5049

5201 GA 's-Hertogenbosch

Directie
De directie wordt gevormd door nader door de opdrachtgever aan te wijzen ambtenaren van het Waterschap
Aa en Maas.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen langs de Tovensche Beek in de gemeente St. Anthonis en de gemeente
Boxmeer.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:

- verrichten diverse opruimingswerkzaamheden;
- detecteren en benaderen niet-gesprongen C.E.'s;
- maaiwerkzaamheden;

- inkassen watergangen;

- grond ontgraven uit watergang en poel;

- grond vervoeren en verwerken in watergang;

- diverse grondbewerkingen;

- verwijderen en leggen duikers;

- aanbrengen faunapassage;

- aanbrengen voordes;

- aanbrengen groenvoorzieningen;

- aanbrengen terreininrichtingen

- bijkomende werkzaamheden.

Tijdsbepaling

Het werk moet uiterlijk 14-03-2016 worden opgeleverd.

Bij te late oplevering van het werk wordt een korting op de aannemingssom opgelegd.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 1000,-- per dag.

Momenteel loopt er een beroepsprocedure bij de bestuursrechter in 's-Hertogenbosch.

Het beroep richt zich op de inrichting en aanleg van het plangebied.

De zitting zal bij de rechtbank plaats vinden op 25 augustus.

Op moment van gunning is er zeer waarschijnlijk nog geen uitspraak van de rechtbank.

Gunning zal dan alleen plaatsvinden als bij het Waterschap Aa en Maas de indruk aanwezig is dat de rechter
de zaak positief beoordeelt.

Er kan dan nog steeds een voorlopige voorziening worden aangevraagd waardoor het werk stil moet worden
gelegd.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 12 maanden.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen

Bij dit bestek behoren 6 stuks tekeningen en 1 3D-model.

Bij verwijzing naar een tekening nr. in de bestekstekst wordt de tekening bedoeld zoals deze in onderstaande
tekeningenlijst is opgenomen:

TEK. No. wijz.nr. datum OMSCHRIJVING
W108-038-01 21-07-2015 Uitvoeringstekening 1;
W108-038-02 21-07-2015 Uitvoeringstekening 2;
W108-038-03 21-07-2015 Uitvoeringstekening 3;
W108-038-04 21-07-2015 Uitvoeringstekening 4;
W108-039 21-07-2015 Detailtekening faunapassage;
W108-040 21-07-2015 Detailtekening voorde.

De uitvoeringstekeningen zijn digitaal in 2D opgezet in het horizontale vlak; de detailtekeningen zijn digitaal in
2D in het verticale vlak opgezet.

Bij het bestek behoort het volgende digitaal 3D-model:
3D-model EVZ/Beekherstel Tovensche Beek.

De dwarsprofielen zijn gegenereerd uit het 3D-model.

Het 3D model is middels data shortcuts als volgt opgebouwd:
- 2. Surfaces;

- 3. Alignement;

- 5. Corridors;

- 6. Section Views.

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven.
De directie zal enkele hoogtematen en hoofdpunten eenmaal in het werk laten uitzetten.

De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van het N.A.P.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard

2010, rekening houden met de volgende bijwoonpunten:

B1. Het inkassen van de beektaluds conform bestekspost 211010.
B2. Aanbrengen van dood hout patch conform bestekspost 610010.

Afwijkingen op de UAV 2012
Paragraaf 49 ( "Beslechting van geschillen" ) is niet van toepassing op dit bestek.
Motivering: Het waterschap heeft als overheid voldoende vertrouwen in de deskundigheid van de rechterlijke

macht.

Paragraaf 43a (Zekerheidsstelling) is niet van toepassing op dit bestek.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten;
- Bijlage 2 V&G - plan;

- Bijlage 3 Verkennend waterbodem asbest en bodemonderzoek Tovensche beek;
- Bijlage 4 Risicoanalyse NGE Tovensche Beek;

- Bijlage 4a Maatregelenkaart NGE;

- Bijlage 5 Foto dood hout Patch;

- Bijlage 6 Meetnet Tovensch Beek;

- Bijlage 7 principe schets meetbuis;

- Bijlage 8 Beplantingsplan;

- Bijlage 9 Gedragscode Flora & Faunawet Waterschappen;

- Bijlage 10.0 Tovensche Beek archeologisch vooronderzoek;

- Bijlage 10.1 Programma van Eisen Archeologische begeleiding Tovensche Beek;

- Bijlage 10.2 Archeologische Methodenkaart Tovensche Beek;

- Bijlage 11

Percelen besmet met knolcyperus.
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06 Terreinsituatie, bereikbaarheid en verkeer
Het werkterrein is bereikbaar vanaf openbare wegen en/of schouwpaden in eigendom van waterschap,
gemeente of andere overheidsinstantie en aangegeven routes over particulier terrein. Indien de aannemer
andere routes wenst te gebruiken dient hij dit zelfstandig met de betreffende eigenaar af te stemmen en de
benodigde maatregelen te treffen en/of herstelwerkzaamheden te verrichten.

Er zijn percelen besmet met knolcyperus. De aannemen dient maatregelen te nemen om te voorkomen dat
verspreiding van de knolcyperus wordt voorkomen. De te nemen maatregelen staan aangegeven in
bestekspostnr. 000010.

07 Bodemkundige gegevens
Bodemkwaliteit:
De vrijkomende gronden zijn niet gekeurd, maar wel onderzocht aan de hand van een verkennend
(water)bodemonderzoek.

Het verkennend (water)bodemonderzoek is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

Grondwaterstanden:

In het verkennend bodemonderzoek zijn diverse peilbuizen geplaatst, waar de grondwaterstand op dat
moment is waargenomen.

Voor deze grondwaterstanden wordt ook verwezen naar de rapportage van het verkennend waterbodem-,
asbest en bodemonderzoek.

08 Flora & Fauna
De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Flora- en Faunawet. Niets in dit bestek kan
leiden tot overtreding van de Flora- en Faunawet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de
Flora- en Faunawet is de Flora- en Faunawet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en
periode van uitvoering.

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de 'Gedragscode Flora- en Faunawet voor
waterschappen', Goedgekeurd door het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op
6 februari 2012.

De gedragscode is als bjilage bij het bestek gevoegd.

09 Tijdelijke gronddepot
- Gronddepot's zijn alleen toegestaan t.b.v. conform dit bestek te verwerken grond binnen de werkgrenzen.
- Locatie van eventuele tijdelijke gronddepot(s) in overleg met de directie.

10 Archeologie
Aan de hand van een bureauondezoek, zie bijlage 10.0 "Herinrichting Tovensche Beek
Archeologisch vooronderzoek: een archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek"” is geconstateerd
dat binnen het projectgebied zones liggen met een middelhoge en hoge archeologische verwachting. In
bijlage 10.1 "PVE archeologische begeleiding Tovensche Beek" wordt de begeleidingsadvies gegeven. Op
bijlage 10.2 "Archeologische Methodenkaart Tovensche Beek"staan de locaties waar archeologische
begeleiding plaats zal vinden.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat tijdens de uitvoering binnen deze zone door derden
onderzoek zal plaatsvinden.

Dit onderzoek zal plaats vinden door middel van archeologische begeleiding tijdens graafwerkzaamheden,
waarbij de kans aanwezig is dat ter plaatse van archeologische vindplaatsen de werkzaamheden tijdelijk
geen doorgang kunnen vinden.

Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een zogenaamde toolboxmeeting gehouden worden, waarbij
alle betrokken partijen (Waterschap, kraanmachinisten aannemer, de werkgroepen archeologie en het
archeologisch bureau dat belast wordt met de uitvoering) aanwezig dienen te zijn.

Tijdens deze toolboxmeeting zullen er ook afspraken worden gemaakt over de werkwijze, taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de partijen.

Indien de aannemer voor de graafwerkzaamheden t.b.v. archeologie, materieel ter beschikking dient te
stellen, zullen deze uren worden verrekend via bestekspostnr. 852 (Ter beschikking stellen materieel)
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2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel
door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen
opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- ER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
o | ... Maatregelen tbv knolcyperus
..... Voor besmette percelen zie bijlage 11 "percelen
..... besmet met knolcyperus”.
000010 619999 | . . . . . Maatregelen ter voorkomen verspreiding knolcyperus EUR N

Machines en werktuigen die gebruikt zijn op een
perceel of percelen die besmet zijn met
knolcyperus, dienen direct aansluitend op dit
gebruik gereinigd te worden alvorens het perceel
mag worden verlaten.

Schoonmaken dient te gebeuren met een
hogedrukspuit, een bezem of een borstel.

Er dient voorkomen te worden dat spoelwater in de
sloot terechtkomt.

Controleer altijd vooraf of de machines en
werktuigen die worden gebruikt ook daadwerkelijk
schoon zijn.

Derden met machines dienen voor de uitvoering van
de werkzaamheden te worden geinformeerd over de
besmetting.

Er mag niet met grond worden gereden over
besmette percelen.

Besmette grond mag niet worden verplaatst naar
andere percelen.

Sorteergrond, zeefgrond of afval dat afkomstig is
van besmette partijen dient op verantwoorde wijze
afgevoerd en/of vernietigd te worden.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- R
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 Voorbereidende werkzaamheden

1 Voorbereiding
Maaiwerkzaamheden dienen zo kort mogelijk voor de
grondwerkzaamheden uitgevoerd te worden.

110010 510101 | . . . . . Schonen terrein. EUR N
Situering: tracé binnen de hiervoor gestelde
project- en/of werkgrenzen.

Betreft: het verwijderen en afvoeren van vuil.

Te schonen oppervlakte: ca. 2404 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil,
..... drijfvuil, puin, grof onkruid, etc, divers van

..... omvang.

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting

110020 610403 | . . . . . Toepassen stamommanteling. st 30,00V
..... Betreft: bescherming te handhaven solitaire /
..... laan bomen.

..... Situering: te handhaven bomen binnen / nabij de
..... werkgrenzen

Aanbrengen voor aanvang werkzaamheden
..... Verwijderen na oplevering werkzaamheden

9. . . .. Stamdiameter boom: tot ca. 1,0 m

.2. . . . |Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .1. . . [Stamommanteling van houten delen; dikte ten
..... minste 22 mm, breedte ca. 75 mm

. . .1. . |Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
..... 80 tot 100 mm waarborgen

110030 510105 | . . . . . Maaien gewas. are 1.965,00 V
Situering: ter plaatse van rij- en werkstroken en

van de grond- plant- en zaaiwerkzaamheden.
..... Betreft het maaien van gras en kruidachtige
..... vegetatie.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

..... 9|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

110040 513103 | . . . . . Uitmaaien droog talud van watergang. m 2.205,00V
..... Situering: waar de Tovensche Beek verontdiept en
..... /of versmald wordt.

..... Aantal maaibeurten: 1

2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Beide taluds van een watergang; breedte tussen de
..... insteken: ca. 6 m of meer

. .2. . . |Lengte droog talud: ca. 2 m of meer

. . .6. . |Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: bodem en taludbescherming
..... aanwezig tpv duikers en stuwen is aanwezig.

. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
..... 9|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.
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m 2.205,00V

110050 513104 | . . . . . Uitmaaien nat gedeelte van watergang.
Situering: waar de Tovensche Beek verontdiept en
/of versmald wordt.

..... Aantal maaibeurten: 1
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer
. .2. . . |Lengte droog talud: ca. 2 m of meer
. . .4. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: bodem en taludbescherming
..... aanwezig tpv duikers en stuwen is aanwezig.
. . . .3. |Op naastliggend terrein is aan een zijde een
..... werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

""" are 1.355,00 V

110060 222107 | . . . . . Frezen.
Betreft: frezen zode kruidachtige vegetatie ter

voorbereiding op grondwerkzaamheden

Gerekend is met volledige oppervlakte grondwerk.

Frezen dient zo kort mogelijk voor uitvoering
..... grondwerkzaamheden uitgevoerd te worden.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.9. . . . |Horizontaal of met een talud 1:1 tot en met 1:3

. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m

..... 1|Frezen met de rijrichting mee

12 opruimwerkzaamheden
121 | .. Opruimen groenvoorzieningen

121010 510111 | . . . . . Verwijderen bomen. st 14,00V
Situering: zie bestekstekeningnr W108-038-01 en
W108-038-04

..... Boomsoort(en): es, eik en populier

.3. . . . |Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

. .4. . . |Vellen; stobben uitfrezen of -boren tot een

..... diepte van ten minste 0,50 m beneden het maaiveld
. . . .3. |Vrijgekomen hout wordt geacht voor de

..... opdrachtgever geen waarde te hebben

..... 3|Vrijgekomen stobben worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben

121020 510116 | . . . . . Verwijderen begroeiing. are 175,00V
Betreft: verwijderen beplanting

Situering: zie bestekstekeningnr W108-038-01 en
W108-038-04

Karakter van de begroeiing: onderbeplanting /
..... onderbegroeiing.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.9. . . . |Horizontaal of met een talud 1:1 tot en met 1:3

. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m

. . . .2. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m en
ontstane gaten vullen met zwarte bovengrond,
..... vrijgekomen in dit werk.

..... 1|Vrijgekomen hout vervoeren naar een erkende be-,
ver-, of eindverwerkingsinrichting
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121030 514325 | . . . . . Knotten van bomen. st 17,00V
Situering: zie bestekstekeningnr W108-038-01.

..... Betreft het knotten van knotwilgen.
2. .. .. Bomen zonder onderbeplanting
.1. . . . |Op of nabij de insteek van een watergang
. .2. . . |Leeftijd te knotten boom: van ca. 5 tot ca. 10
..... jaar
. . .1. . |Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar
..... 1| Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een erkende be-, ver-, of
..... eindverwerkingsinrichting

""" st 2,00V

121040 514321 | . . . . . Snoeien bomen
Situering: zie bestekstekeningnr W108-038-02.

Betreft het snoeien van bomen op aanwijzing van
..... de directie..

9. .. .. Betreft: beekgeleidende bomen

.9. . . . |Langs de Tovensche Beek

. .3. . . |Stamdiameter: van ca. 0,5totca. 1 m

. . .3. . |Boomhoogte: totca. 15 m

. . . .9. |Wegnemen van dood of ziek hout en hinderlijke

..... takken.

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een erkende be-, ver-, of

eindverwerkingsinrichting

122 Opruimen terreininrichting

122010 610321 | . . . . . |Verwijderen afrastering. m 375,00V
Situering: afrastering langs perceelnummer K812,

..... zie bestekstekeningnr W108-038-01.
1. .. .. Houten palen met draad

6 draden: puntdraad,

..... Palen @ 80/100 mm

. . .2. . |Afstand palen h.o.h. 3tot4,5m

. . . .1. |Hoogte tot 1,25 m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

122020 610321 | . . . . . |Verwijderen afrastering. m 115,00V
Situering: afrastering langs perceelnummer K893,

..... zie bestekstekeningnr W108-038-01
1. .. .. Houten palen met draad

3 draden: puntdraad,

..... Palen @ 80/100 mm

. . .2. . |Afstand palen h.o.h. 3tot 4,5 m

. . . .1. |[Hoogte tot 1,25 m
2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

122030 610321 | . . . . . |Verwijderen afrastering. m 40,00V
Situering: afrastering langs de St Anthonisweg

thv duiker 1080108, zie bestekstekeningnr.
..... W108-038-03

1. .. .. Houten palen met draad

3 spandraden,

Palen & 10-12 cm

..... Rechthoekig gaas

.9. . . . |Houten palen met 3 spandraden, rechthoekig gaas
en HDPE plaat.

..... Palen @ 80/100 mm

. . .2. . |Afstand palen h.o.h. 3tot 4,5 m

. . . .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.
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610322

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

122040

OMSCHRIJVING
INLICHTING

Verwijderen hek. st

123

123010

124

124010

124020

124030

125

125010

126

527199

300301

307201

112299

527101

Situering: hekwerk in afrastering langs de St
Anthonisweg thv duiker 1080108, zie
bestekstekeningnr. W108-038-03

Lengte tot 7,5 m

Palen van hout

Hekwerk van hout

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting

Verwijderen vuilnis en puin

Verwijderen en scheiden vuilnis en puin.

Situering: in de bodem en talud van de Tovensche
Beek tpv de te verwijderen duikers conform
bestekspost 311010 (duiker 1080106 en 108070).
Betreft het verwijderen van vuilnis/puin
bestaande metselwerkpuin, betonpuin, dakpannen,
asfalt en plastic.

Materiaal vervoeren naar een erkende be-, ver- of
eindverwerkingsinrichting.

Eventuele stort en/of acceptatiekosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever en zullen via
stelpost 951120 worden verrekend.

Verwijderen betonverharding

Zagen verharding.

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-02
Betreft: zagen betonverharding tpv de
perceelgrens.

Betonverharding

Zaagdiepte gemiddeld 150 mm

tot ten hoogste 200 mm

Opbreken ongewapende betonverharding.
Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-02
Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte variabel van 0,15 tot 0,40 m

Op zandbed

Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

Verwijderen bodem- en taludbescherming van beton.
Stuering: bodem- en taludbescherming t.p.v stuw
108EH, 108EL, 108EN en 108EO.

Stampbeton dik 200 mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

Verwijderen beschoeiing

Verwijderen betuining.

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-02
Palen met weefsel, vlies of folie

Hoogte tot 0,30 m

Palen, onderlinge afstand 0,40 m h.o.h.

Voor ca. 90 % onder water,

Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

Maaiselrug verwijderen

m3

m2

m2

5,00

3,00

105,00

125,00

70,00

\Y

\

\




Bladnr. 24 van 80
Afdrukdatum:
29-07-2015

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie

EVZ/Beekherstel Tovensche Beek
Bestek nr. AM-W-14-15

RAWO0097-92109

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID
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[TER
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126010 611299

127

127010 610311

13

130010 620422

130020 610199

Ter beschikking stellen tractor inclusief
walkantfrees.

Situering: langs deTovensche Beek waar
grondwerkzaamheden plaatsvinden

Betreft verwijderen van maaiselrug dat
gedeponeerd is bij het jaarljiks onderhoud van de
Tovensche Beek.

Tijdelijke afrasteringen

Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend
Situering: t.p.v. de te vervangen afrastering
langs perceel K812

Betreft het toepassen van tijdelijke afrastering
Afrastering

t.b.v. schapen

Palen @ 10-12 cm, lengte 1,60 m

h.o.h. 3,0 m

Schoor- en hoekpalen, @ 20 cm, lengte 2,00 m.
Schapegaas, licht

Afrastering naderhand verwijderen; vrijgekomen
materialen worden geacht voor de opdrachtgever
geen waarde te hebben

Overige voorbereidende werkzaamheden

Toepassen rijplaten.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en
verwijderen rijplaten

Situering: Aangegeven locaties op bestekstekening
Gedurende de werkzaamheden.

T.b.v. het voorkomen van structuurbederf

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
Afmetingen: ter keuze van de aannemer

Aanbrengen projectbord

Projectbord met tekst- en logostrook, uitvoering
volgens de "richtijnen bouw-/projectborden”
(bijlage bij dit bestek)

Te plaatsen voorafgaand aan de uitvoering van het
werk;

Situering en oriéntatie in overleg met de

directie.

Betreft: leveren, plaatsen en onderhouden van een
projectbord, inclusief ondersteuningsconstructie

en verankeringen.

Materialen, kleuren en teksten volgens de
genoemde richtlijnen.

Tekst en afbeelding (variant) volgens opgave
directie.

Afbeeldingen worden als digitaal bestand in hoge
resolutie door de directie aangeleverd.

Formaat frame: 400 x 400 cm. (bxh)
Formaat doek: 390 x 390 cm.
Principe-opzet ter goedkeuring indienen bij de
directie binnen 2 weken na de gunning van het werk
Na afloop van het werk: vrijkomende materialen
worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
te hebben en dienen van het terrein te worden
afgevoerd. Datum van verwijdering projectbord in
overleg met de directie.

Het terrein na afloop werkzaamheden in de
oorspronkelijke toestand (terug)brengen

uur

st

st

st

32,00

372,00

400,00

2,00

\

\

\

372,00

124,00

372,00

2,00
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INLICHTING

14

141

15

130030

141010

141020

Uitvoeren AP04 keuring t.b.v. af te voeren grond.
Betreft: het uitvoeren van benodigde erkende
partijkeuringen conform het Besluit
Bodemkwaliteit ten behoeve van de af te voeren
grond

Keuring dient in-situ te worden uitgevoerd.

Niet gesprongen explosieven

De detectie en benadering dient volgens de
laatste versie van de WSCS-OCE uitgevoerd te
worden.

Detectie

Detectie en interpretatie explosieven.

Situering: verdachte gebieden zoals aangegeven op
bijlage 4a "Maatregelenkaart NGE".

Betreft: het detecteren van Niet Gesprongen
Explosieven en het interpreteren van de
meetgegevens.

Scannen van het gebied op aanwezigheid van Niet
Gesprongen Explosieven. De ligging van

deze explosieven topografisch (in x- en
y-coordinaten) vaststellen Inclusief bijbehorende
rapportage.

Oppervlakte te detecteren gebied: ca. 63500 m2.

Benaderen verdachte objecten.

Situering: verdachte gebieden die voortkomen uit
de detectiewerkzaamheden conform bestekspost
141010

Betreft: verdachte objecten. Verdachte objecten

die buiten de grondroerende werkzaamheden liggen
(zowel in horizontale als verticale zin) hoeven

niet te worden benaderd. Dit in overleg tussen

het explosievenbedrijf en de directie.

Betreft onder andere het lokaliseren, laagsgewijs
ontgraven, identificeren, tijdelijk

veiligstellen van de situatie, de overdracht aan

de EODD en Proces-verbaal van oplevering aan de
opdrachtgever en Bevoegd Gezag. Dit alles zoals
beschreven in subparagraaf 6.6.4 t/m 6.6.13 van
de WSCS-OCE

Twee weken voorafgaande aan de reguliere
werkzaamheden dient de aannemer schriftelijk aan
te tonen dat de verdachte percelen zijn

vrijgegeven volgens de WSCS-OCE.

Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd
door de aannemer. Zonder volledig te zijn moet
gedacht worden aan overleg met het bevoegd gezag,
opstellen werkplan, benaderen en het verwijderen
van verdachte objecten, tijdelijk opslaan van
verdachte objecten, assisteren EODD bij het
vernietigen van verdachte objecten, afvoeren van
niet strategisch schroot en andere verdachte
objecten, overleg met EODD, het vrijgeven van de
terreinen e.d.

Kabels & Leidingen
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150010 240203 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven m 25,00V
niet toegestaan -
Betreft: proefsleuven t.b.v. het localiseren van
bestaand kabel- en/of leidingtracé.
..... Handmatig graven op nader te bepalen locaties.
7. . ... In vaste grond, met veel hinder van aanwezige
..... kabels, leidingen of boomwortels
.7. . . . |Sleufdiepte 0,80 m
. . .2. . |Betreft bestaand kabel- of leidingtracé
Van aangetroffen kabels/leidingen de ligging
..... inmeten en aangeven op een profiel.
. . . .1. |Tijdens het aanvullen het uitgekomen
afdekmateriaal opnieuw aanbrengen

150020 611203 | . . . . . Ter beschikking stellen van een hydraulische

graafmachine.
Betreft: HGM t.b.v. aanpassen kabel-tracé KPN,

Essent, Ziggo en persriool gemeente St.
Anthonis/Boxmeer
..... Aanpassing in overleg met directie.
5. ... Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . |Geschikt voor de toepassing.

150030 11101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 24,00V

Betreft: werknemer t.b.v. aanpassen kabel-tracé
KPN, Essent, Ziggo en persriool gemeente St.
Anthonis/Boxmeer

Aanpassing in overleg met directie.

uur 24,00V
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2

21

211

211010

212

212010

22

221

221010

222

Grondwerken

voorbereidende werkzaamheden

Inkassen

Inkassen taluds beekloop.

Situering: te versmallen en verontdiepen

gedeelten in de beekloop volgens
bestekstekeningnr. W108-038-01 t/m W108-038-04
Betreft het inkassen van de taluds van de
beekloop.

Aan de hand van bepaling in het veld bepalen of
taluds ingekast dienen te worden, i.0.m. directie.
De beekloop is vanaf ten minste 1 zijde

bereikbaar via een naastliggende werkstrook.

De zandige beekbodem laten liggen.

Verrekening per strekkende meter beekloop
Taludlengte: tot 4,00 m. (gemiddeld ca. 2,00 m)
Bodembreedte: van ca. 2,00 tot 3,00m.
Gras/kruidenzoden verwijderen, gemiddelde dikte
ca. 0,25 m.

Vrijkomend materiaal in depot zetten direct
aangrenzend aan de beekloop en tegelijkertijd met
demping en/of versmalling volgens bestekspostnrs.

241010 en 242010 terug in de beekloop verwerken.

Opschonen sloot

Opschonen watergang.

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-01.
Betreft opschonen bermsloot.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

Grond deponeren op naastliggend terrein en na
indroging vervoeren volgens bestekspostnr 231010

Ontgraven

Verruimen greppel

Grond ontgraven uit te verruimen greppel.
Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-04.
Betreft: verdiepen bestaande greppel
Bestaande diepte greppel variabel van 0,30 tot
0,45m

Te realiseren gemiddelde diepte tot 0,50 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens
bestekspostnummer 231010

Nieuwe beekloop

2.205,00

95,00

270,00

\

\

\
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222010

223

223010

224

224010

23

231

221107

223102

220101

1:2:3:4:5:6

Grond ontgraven ten behoeve van watergang; grond
soorten gescheiden ontgraven.

Situering: zie bestekstekeningnr W108-038-04.
Betreft: het ontgraven van een nieuw tracé van de
Tovensche Beek

Profiel conform 3D-model.

Grondsoorten: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. het theoretisch
profiel: 3D-grondmodel

Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds conform 3D-model

Taludlengte conform 3D-model

Poel

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-01,
W108-038-02 en W108-038-04.

Betreft: ontgraven poelen

Profiel conform profielen 3D-model

Grondsoort: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Hoeveelheidsbepaling m.b.v. het theoretisch
profiel: 3D-grondmodel

Gemiddelde ontgravingshoogte 1,70 m.
Oppervlakte van ontgraving is variabel conform
3D-model

Verlagen waterstand niet toegestaan

Te realiseren profiel met microreliéf

Cunet Voorde

Grond ontgraven uit cunet voorde

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-01,
W108-038-02 en W108-038-04.

Betreft het graven van een cunet t.b.v. het
plaatsen van een betonblokkenmat volgens
bestekspostnr.

Grondsoort: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. het theoretisch
profiel: 3D-grondmodel

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.A.P. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,36 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m
Taluds conform 3D-model

Grond vervoeren

Vervoeren binnen projectgrens

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

m3

m3

m3

4.315,00

2.010,00 vV

80,00

\

\




RAWO0097-92109

Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie

EVZ/Beekherstel Tovensche Beek
Bestek nr. AM-W-14-15

Bladnr. 29 van 80
Afdrukdatum:
29-07-2015

[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER ICODE

231010 220201

231020 220201

231030 220201

24

241

242

241010 221121

1:2:3:4:5:6

B
2

Grond vervoeren.

etreft: grond vrijgekomen volgens bestekspost
12010, 221010, 222010, 223010 en 224010.

Grondsoort: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving/3D-model.

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr 241010, 242010, 244010 en 245010.

Grond vervoeren.
Betreft: grond vrijgekomen bij poel 5.

Grondsoort: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving/3D-model.

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 243010.

Grond vervoeren.

Betreft: overblijvende grond na afronden
werkzaamheden.

Grondsoort: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving/3D-model.

Vervoeren naar: een erkende be-, ver- of
eindverwerkingsinrichting.

Verwerken
Verontdiepen

Grond verwerken in watergang.
Situering: zie bestekstekening W108-038-01 en
W108-038-02.

Betreft het verontdiepen van de Tovensche Beek
conform profielen 3D-model.

Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr.
212010, 221010, 222010, 223010 en/of geleverd
volgens bestekspostnr. .

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel/3D-model

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Bovenbreedte variabel van ca. 1,00 m tot ca.
3,00 m

Zonder overhoogte

9|De aanvulling laagsgewijs verdichten, met een
max. laagdikte van 0,30 m., tot aan waarde
oorspronkelijke beekbodem

Versmallen en verontdiepen

m3

m3

m3

m3

2.691,00V

755,00V

2.959,00V

508,00

\Y
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242010 221121 | . . . . . Grond verwerken in watergang. m3 2.013,00V
..... Situering: zie bestekstekening W108-038-02,
..... W108-038-03 wn W108-038-04.
..... Betreft het versmallen en verontdiepen van de
..... Tovensche Beek conform profielen 3D-model.
..... Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 212010, 221010, 222010, 223010 en/of geleverd
..... volgens bestekspostnr. .
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel/3D-model
2. .. .. Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. . .9. . |Breedte bovenzijde aanvulling variabel van ca.
..... 2,00 mtot ca. 3,50 m
. . . .1. |Zonder overhoogte
..... 9|De aanvulling laagsgewijs verdichten, met een
..... max. laagdikte van 0,30 m., tot aan waarde
..... oorspronkelijke beekbodem
243 | ... L. Grond verwerken in perceel
243010 220301 | . . . . . Grond verwerken in perceel. m3 755,00V
..... Betreft: verwerken grond op de aangrenzende
..... percelen 1928 of 11013 (in overleg met eigenaar).
..... Grond spreiden over terrein (met hydraulische
..... kraan of vergelijkbaar)
..... Grondsoort:
..... vrijgekomen bij ontgraven poel 5 (bestekspostnr
..... 223010).
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraving/3D-Model.
..... Inclusief verdichten, wijze verdichten ter keuze
..... van de aannemer
1. .. .. Hoogte 0,1 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
244 | ... L. Herstellen onderhoudspad
244010 220301 | . . . . . Grond verwerken in te herstellen onderhoudspad. m3 90,00V
..... Betreft: uitvullen kuilen en aanvullen bestaand
..... onderhoudspad. In gefreesde grond volgens
..... bestekspostnr. 110060.
..... Grondsoort:
..... vrijgekomen volgens bestekspostnr. 222010, 223010
..... en 224010
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
..... profiel van verwerking.
..... Inclusief verdichten, wijze verdichten ter keuze
..... van de aannemer
1. .. .. Hoogte 0,20 m
.1. . . . |Zonder overhoogte
. .3. . . |Kruinbreedte 5,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
245 | ... In dam




Bladnr. 31 van 80
Afdrukdatum:
29-07-2015

RAWO0097-92109 Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie
EVZ/Beekherstel Tovensche Beek
Bestek nr. AM-W-14-15

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
[TE

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING INLICHTING

9,00V

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

245010 221122 | . . . . . Aanbrengen dam in watergang. st
Betreft grond verwerken in af te dammen
perceelsloten, greppel en watergang, zie
bestekstekeningnr. W108-038-01 en W108-038-04
..... Totaal te verwerken ca.: 80 m3

9. . . .. Grondsoort: vrijgekomen volgens bestekspostnr. m3
..... 222010, 223010 en 224010

.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan

. .9. . . |5 dammen zonder duiker

..... 3 dammen met duiker

. . .2. . |Kruinbreedte van 5 tot 10 m

. . . .9. |Profiel watergang tot 1 m3/m; 5 stuks
Profiel watergang van 1 tot 3m3/m; 3 stuk
Profiel watergang tot 3 tot 10 m3/m; 1stuk

80,00
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Waterhuishouding

31 o

Duikers

311 Verwijderen duikers

Verwijderen betonnen duiker - elementen m 16,00V

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-02
Betreft: vervallen duiker @800 mm.

Aantal duikers: 2; met een gemiddelde lengte van
8 m.

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van gewapend beton

Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000
mm

Fundering op staal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende be-,
ver- of eindverwerkingsinrichting.

311010 472101

Verwijderen betonnen duiker - elementen m 9,00V

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-02
Betreft: vervallen duiker @300 mm.

Aantal duikers: 1; met een gemiddelde lengte van
9m.

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan
Duikerelementen van gewapend beton

Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
Fundering op staal

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende be-,
ver- of eindverwerkingsinrichting.

311020 472101

Verwijderen duiker - PVC-buis m 30,00V

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-01
Betreft: vervallen duikers @200 mm.

Aantal duikers: 3 met een gemiddelde lengte van
10 m.

In dam, inclusief grondwerk

Na verwijderen duiker sleuf aanvullen tot
bestaande maaveld.

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn kleiner dan 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende be-,
ver- of eindverwerkingsinrichting.

311030 472102

Verwijderen duiker - PVC-buis m 14,50V

Situering: zie bestekstekeningnr. W108-038-01.
Betreft: vervallen duiker @300 mm.
Aantal duikers: 1

311040 472102

312

In dam, inclusief grondwerk

Na verwijderen duiker sleuf aanvullen tot
bestaande maaveld.

Verlagen waterstand niet toegestaan

Nominale middellijn van 250 mm of meer
Vrijgekomen materialen vervoeren een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

Aanbrengen duikers
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312010 472204 | . . . . . Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 30,00V

..... Situering: zie bestekstekening W108-038-04.
..... Fundering: op staal.
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.3. . . . |Verlagen waterstand door bemaling volgens
..... bestekspostnr. 323010.
. .9. . . |Lengte tot 11 m, 1 st
..... Lengte van 11 tot 17 m, 1 st
. . .9. . |Afmetingen
..... breedte inwendig 1,25 m m 30,00 L
..... hoogte 0,75 m
. . . .1. |Verbinding elementen door middel van bijbehorend
..... rubberprofiel
..... 3|Uiteinden duiker: 1:1
312020 472201 | . . . . . Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie m 4,80V
..... buis
..... Situering: in aan te brengen dam thv de
..... faunapassage, zie bestekstekening W108-038-04
..... Fundering: op staal.
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Lengte tot 11 m, 1 st
. . .3. . |Ronde buis m 4,80 L
..... : nominale middellijn 800 mm
. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van
..... bijbehorende rubberring
..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
312030 472201 | . . . . . Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie m 28,80V
..... buis
..... Situering: zie bestekstekening W108-038-02 en
..... W108-038-03.
..... Fundering: op staal.
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |[Lengte tot 11 m, 1 st
. . .2. . |Ronde buis m 28,80/ L
..... : nominale middellijn 500 mm
. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van
..... bijbehorende rubberring
..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
312040 472201 | . . . . . Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie m 4,80V
..... buis
..... Situering: zie bestekstekening W108-038-01
..... Betreft verlengen bestaande betonnen duiker
..... Fundering: op staal.
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . |Lengte tot 11 m, 1 st
. . .3. . |Ronde buis m 4,80 L
..... : nominale middellijn 800 mm
. . . .1. |Glijverbinding buizen door middel van
..... bijpehorende rubberring
..... 2|Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
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312050 472206

32

321

321010 220399

322

322010 210199

322011 210101

322012 210102

322013 210104

323

124030

Aanbrengen PVC duiker.

Situering: zie bestekstekening W108-038-01
Betreft verlengen bestaande pvc duiker

Eventueel afkorten van de bestaande duiker ten
behoeve verkrijgen goede aansluiting wordt geacht
in de bestekspost te zijn inbegrepen

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand niet toegestaan

Lengte tot 11 m, 2 st

Nominale middellijn

300 mm; stijfheidsklasse SN 8

Verbinding buizen door middel van dubbele mof met
stootrand en rubbermanchet

Uiteinden duiker: 1:1

Bemalingen

Afdammingen

Toepassen tijdelijke dam in watergang.

Situering; boven- en benedenstrooms van aan te
brengen dood hout patch, duikers conform
bestekspostnr 312010 t/m 312040 en verwijderen
bodem en taludbescherming conform bestekspostnr

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
tijdelijke afdamming

Soort afdamming: ter keuze van de aannemer

Zie deel 3, artikel 22.01.01

Lengte afdamming: variabel in het werk te bepalen
Na verwijderen afdamming watergang in
oorspronkelijke toestand terugbrengen

Open bemaling

Aanbrengen, instandhouden en verwijderen open
bemaling.

Situering; ter plaatse van de aan te brengen dood
hout patch, duikers conform bestekspostnr 312010
t/m 312040 en verwijderen bodem en
taludbescherming conform bestekspostnr 124030
Betreft: bemalingen t.b.v. het droogzetten en
drooghouden werkput.

Aanbrengen open bemaling.

Ten behoeve van het in den droge vervangen van de
stuwput en duikers.

1|Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Betreft: instandhouden van de bemaling
aangebracht volgens bestekspopstrnr. 322011.
Periode van instandhouding: Gedurende de periode
vanaf aanvang werkzaamheden tot gereedkoming

Verwijderen open bemaling.
Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 322011.

Bronbemaling

st

st

10,00

15,00

15,00

\

\

10,00
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323010 210299 | . . . . . Aanbr. instandhouden en verwijderen bronbemaling. st 4,00V

..... Situering: ter plaatse van de aan te brengen
..... duikers conform bestekspostnummer 312010 t/m
..... 312040.
..... Betreft; bemalingen t.b.v. het droogzetten en
..... drooghouden ontgraving bij het aanbrengen van de
..... duikers.
..... Inclusief debietmeting.
..... Voor het lozen op oppervlaktewater de volgende
..... maatregelen treffen:
..... - te lozen bronneringswater intensief beluchten;
..... - een voorziening treffen zodat er een
..... bezinkvoorziening ontstaat met een overloop
..... waarin het geoxideerde ijzer kan neerslaan;
..... -na het bronneren de bezinkvoorziening opschonen.
323011 210201 | . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .3. . . |Horizontale en verticale filters
. . . .9. |Pompinstallatie met geluidsarme aandrijving.
323012 210202 | . . . . . Instandhouden bronbemaling.
..... Bronbemaling aangebracht volgens bestekspost-
..... nummer 323011.
..... Periode van instandhouding:
..... Gedurende de periode vanaf aanvang werkzaam-
..... heden totdat het werk gereed is.
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in
..... bestekspostnr. 332011 vermelde niveau
323013 210204 | . . . . . Verwijderen bronbemaling.
..... Bronbemaling aangebracht volgens bestekspost-
..... nummer 323011.
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
..... vullen zand.
323014 210801 | . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt.
..... Het leveren en aanbrengen van debietmeetpunten.
..... Debietmeetpunten op de afvoeren van bemalingen
..... aangebracht volgens bestekspostnummer 323011.

2. .. .. Meting van het debiet met totaaltelling van de
..... afgevoerde hoeveelheid water
.1. . . . |Toegestane meetfout ten hoogste 10%
324 Waarborgen waterafvoer
324010 489999 | . . . . . Toepassen tijdelijke pompinstallatie. EUR N

..... Situering: t.p.v. afgedamde watergangen.
..... waarborgen (aanbrengen, instandhouden en
..... naderhand verwijderen) van de bovenstroomse
..... afvoer van de watergang, e.e.a. ter keuze van de
..... aannemer. Een gegraven omleiding is niet
..... toegestaan. Het water afvoeren naar een ander
..... systeem is ook niet toegestaan.

..... Tijdens het verpompen van het oppervlaktewater
..... dienen maatregelen te worden getroffen om
..... uitspoelen van taluds en dergelijke te voorkomen.
..... Opbouw bemaling ter keuze aannemer.

..... Pompinstallatie ter keuze aannemer.

..... Pompinstallatie voorzien van geluidsarme energie-
..... voorziening en besturing op niveau.

..... Capacitiet pompinstallatie: 100 liter per seconde.
33 | ... schuifafsluiter
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331010 522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 5,00V

..... Situering: ter plaatse van de aan te brengen dam
..... thv de faunapassage, zie bestekstekening

..... W108-038-04.

..... Grondslag: zie bijlage 3 "Verkennend waterbodem-,
..... asbest en bodemonderzoek aan de Tovensche beek te
..... Sint Anthonis"

1. .. .. Damplanken van hout: st 25,00/ L
..... met FSC keurmerk, zie deel 3 bepaling 01.14.06.
..... Duurzaamheidsklasse |, sterkteklasse D40 of
..... groter,

..... afm: 80x 200 x 3000 mm:; 8 st
..... afm: 80x 200 x 4500 mm; 17 st
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen

331020 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 6,40V
..... Betreft: dubbele gording aan bovenzijde damwand
..... en tpv onderkant duiker

1. .. .. Rechthoekige houten gording m 12,80 L
..... met FSC keurmerk, zie deel 3 bepaling 01.14.06.
..... Duurzaamheidsklasse |, sterkteklasse D40 of
..... groter, afm: 80x 200 mm
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand geplaatst volgens
..... bestekspostnr 331010.

. .9. . . |Bevesting gording: onderling koppelen d.m.v. om st 13,00 L
..... de damplank aan te brengen verzinkte slotbout
..... M16 en bijbehorende verzinkte volgringen en
..... verzinkte moer (rvs 304)

331030 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 2,80V
..... Betreft: enkele gording voor bevestiging
..... schuifafsluiter

1. .. .. Rechthoekige houten gording m 2,80 L
..... met FSC keurmerk, zie deel 3 bepaling 01.14.06.
..... Duurzaamheidsklasse |, sterkteklasse D40 of
..... groter, afm: 80x 200 mm
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand geplaatst volgens
..... bestekspostnr 331010.

. .9. . . |Bevesting gording: onderling koppelen d.m.v. aan st 12,00 L
..... te brengen verzinkte slotbout M16 en bijbehorende
..... verzinkte volgringen en verzinkte moer (rvs 304)

. . .9. . |Geen onderlinge langsverbinding

331040 471113 | . . . . . Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00V
..... Situering: tegen de damwand aangebracht conform
..... bestekspostnr 331010.

..... Betreft aanbrengen schuifafsluiter type
..... KSA-MD-R-BS-800 (fabrikaat KWT)

9. . ... Schuifafsluiter bestaande uit: st 1,00 L
..... - Schuifplaat: HDPE v.v. RVS 316 L beribbing
..... - Spindel: 316
..... - Draadblok: POM
..... -Lagerring: OLG
..... - Achterplaat: HDPE
..... - Afdichtingen: EPDM
..... - Bevestigingsmateriaal: RVS 316
..... - spindelkop vierkant afm 20 x 20 mm
.9. . . . |Aluminium frame monteren aan houten damwand.
. . . .9. |Voorzien van een niet stijgende spindel
..... 1|Handbediend

K e Meetbuizen tbv opperviaktewatermeetnet
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340010 252299 | . . . . . Aanbrengen meetbuizen HDPE @200. st 7,00V
..... Situering: zie de met rood gemarkeerde meetpunten
..... op bijlage 6 "Meetnet Tovensche Beek".
..... Betreft: aanbrengen L-vormige meetbuizen
..... inclusief hulpstukken en bevestigingsmiddelen.
..... Zie bijlage 7 "principe schets meetbuis".
340011 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 35,00 |
1.8. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 6 m 35,00 L
. .2.4. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 5|Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
340012 252212 | . . . . . Aanbrengen PE-hulpstuk. st 21,00 |
9.9. . . . |Hulpstukken, drukklasse: PN 6
..... - T-stuk st 7,00 L
..... - Eindkap onderkant vertikale buis st 7,00 L
..... - Geperforeerde eindkap horizontale buis st 7,00 L
. .2.4. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 5|Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen
340013 439999 | . . . . . Aanbrengen RVS eindkap. st 7,00 1
..... Rvs eindkap tbv bovenkant vertikale buis st 7,00 L
..... Nominale middellijn 200 mm.
..... Inclusief hangslot. st 7,00 L
3% | ... Drainage
..... Inclusief grondwerk.
350010 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor st 65,00V
..... horizontale drainage.
..... Situering: Drainage op perceel K1117 gelegen
..... langs de Quayweg.
..... Betreft: het aanbrengen van einddoppen op
..... bestaande drainbuizen
9. .. .. Materiaalsoort: polyetheen

Aansluitende drains: geribbelde PE-buizen
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411

411010

411020
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42

300301

300301

220101

220301

314199

314312

314112

VERHARDINGEN

Aanbrengen straatwerk

Aanbrengen in- en uitritten percelen

Situering: inrit tpv de aan te leggen

faunapassage onder de Papenvoortseweg en inrit
St. Anthonisweg, zie bestekstekening W108-038-02
en W108-038-04.

Zagen verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding van
het fietspad tbv een rechte aansluiting met het
straatwerk

Asfaltverharding

Zaagdiepte fietspad gemiddeld 100 mm

Zagen verharding.

Betreft: het zagen van de asfaltverharding van de
rijpaan tbv een rechte aansluiting met het
straatwerk

Asfaltverharding

Zaagdiepte fietspad gemiddeld 100 mm

Grond ontgraven uit cunet.

Grondsoort: zie bijlage 3 "Verkennend
waterbodem-, asbest en bodemonderzoek aan de
Tovensche beek te Sint Anthonis"
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van ontgraving.

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v..tm

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 5,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond verwerken in aanvulling.

Grondsoort:

zand voor zandbed

Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch
profiel van verwerking

Hoogte 0.17 m

Zonder overhoogte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Aanbrengen in- en uitritten.
Inclusief paszagen opsluitbanden.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

kleur grijs

Aanbrengen betonstraatstenen.

Totale breedte van 3,00 m en meer

In halfsteensverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

2|Afstrooien en inwassen met brekerzand

Voordes
Situering: zie bestekstekening W108-038-01,
W108-038-02 en W108-038-04

m3

m3
m3

m2

st

m2

20,00

10,00

25,00

32,50

160,00

\

\

\

\

\Y

160,00

32,50

54,00

54,00
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420010 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 186,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat
..... als fundering

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
..... 0,25m
.7. . . . |Menggranulaat ton 46,50 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op ontgraving volgens bestekspost 224010.
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

420020 523321 | . . . . . Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat. m2 186,00 V
..... Betreft: 2-zijdig aanbrengen kabelmat met
..... hijsevenaar
1. . . .. Vlakke mat m2 186,00 L

..... Fabrikaat: Greenbanks, o0.g.
..... Green Flex type 11 open 195 KOMO standaard
..... Massa: 195 kg/m2
..... Afmetingen (I x b) 12,00 x 2,40 m
..... Geotextiel Espro Tex SG 18/18 bevestigd aan mat
. . . .2. |Talud1:5
..... 3|Ca. 50 % van de hoeveelheid onder water, gerekend
..... met een waterstand van N.A.P. ca. 1160 m
420030 610399 | . . . . . Aanbrengen palen t.b.v. markering voorde st 12,00V
..... Betreft het aanbrengen van palen t.b.v. het
..... zichtbaar maken van de voorde.
..... Met FSC-Keurmerk zie deel 3 bepaling 01.14.06
..... - palen van acaciahout @ 200 mm, lengte 2,50 m st 12,00/ L
..... Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m
..... Palen te lood aanbrengen
420040 280201 | . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m2 70,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft het aanbrengen van een laag menggranulaat
..... als afstrooilaag
4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
..... 0,70 m
.7. . . . |Menggranulaat ton 14,00 L
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .6. |Op een verhardingslaag voorde aangebracht volgens
..... bestekspost 420020
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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5 | L. Faunapassage

Onder de Papenvoortsedijk met naastliggende
fietspaden dient een faunapassage aangebracht te
worden, zie bestekstekeningnr. W108-038-04 en
detailtekening W108-039

De aannemer dient er rekening mee te houden dat
de verkeersmaatregelen zodanig uitgevoerd worden
dat alle voetgangers en het fietsverkeer met zo

min mogelijke belemmering doorgang krijgen en dus
niet van de omleidingsroute gebruik hoeven te
maken.

De codrdinatie van de aanpassen van de kabels en
leidingen door Nutsbedrijven dient te geschieden
door de aannemer en omvat het houden van
werkbesprekingen en de het verzorgen van de

verslaglegging ervan.

51 o

Verkeersmaatregelen t.b.v. faunapassage

510010 623001 | . . . . . Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Betreft: alle benodigde verkeersmaatregelen zoals
(omleidings-)bebordingen, afzethekken, etc.
Inclusief vooraankondigingen.
Verkeersmaatregelen volgens CROW-publicatie-
..... reeks 96b.

1. .. .. Digitale ondergrond beschikbaar

.2. . . . |Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen

. .1. . . |Aantal uit te werken fases: 1

. . . .1. |Tekeningen uitwerken in kleur

..... 9/Maatregelen in overleg met de wegbeheerder, de
plaatselijke hulpdiensten en de directie.
Tekeningen ter acceptatie indienen bij de

directie.

Tekeningen dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang
van de uit te voeren werkzaamheden geaccepteerd
te zijn door de desbetreffende gemeente.

EUR N

52 | .. Opbreken straatwerk

520010 307312 Opbreken betonstraatstenen. m2 13,00V

Situering: inrit tpv de aan te leggen
faunapassage onder de Papenvoortseweg, zie
..... bestekstekening W108-038-04.

3., ... Totale breedte van 3,0 m en meer

.2. . . . |Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80
..... mm

. .2. . . |Inclusief voegvulling van: inveegzand

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

53 Verwijderen asfaltconstructie
531 | .. Zagen asfaltverharding

..... . 000V

531010 300301 | . . . . . Zagen verharding.
Betreft: het zagen van de asfaltverharding van de

..... naast gelegen fietspaden

1. . . .. Asfaltverharding
.9.9. . . |Zaagdiepte fietspad gemiddeld 100 mm
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531020 300301 | . . . . . Zagen verharding. m 11,00V
..... Betreft: het zagen van de asfaltverharding van de
..... naast gelegen fietspaden
1. .. .. Asfaltverharding
.2.4. . . |Zaagdiepte gemiddeld 200 mm
..... tot ten hoogste 250 mm
532 | .. Verwijderen asfaltverharding
532010 307102 | . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00V
1. .. .. Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4. . . . |Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . .1. . |Samenstelling teerhoudend asfalt:
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten worden verrekend op
..... bestekspostnr. 951120
532020 300203 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,65V
..... aansluiting.
..... Situering: rijpaan, weerszijde van de faunapassage
2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen
..... lagen volgens bestekspostnrs. 550010 t/m
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 40 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 50 mm en breedte 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten worden verrekend op
..... bestekspostnr. 951120
532030 300203 | . . . . . Frezen asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,30V
..... aansluiting.
..... Situering: fietspaden, weerszijde van de
..... faunapassage
2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen
..... lagen volgens bestekspostnrs. 550010 t/m
1. . . . |Afmetingen te frezen laag:
..... Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten worden verrekend op
..... bestekspostnr. 951120
533 | ... Opbreken fundering
533010 307401 | . . . . . Verwijderen funderingslaag. m2 5,50V
..... Betreft: het verwijderen van funderingslaag
..... rijpaan
1. .. .. Breedte tot 1,50 m
4. . . . |Gemiddelde dikte 250 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
534 | ... Grondwerk
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54

541

541010

542

542010

543
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255199

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraven t.b.v. plaatsing faunapassages
Grondsoorten gescheiden ontgraven

Ontgraven tot 0,75 m ten opzicht van bovenkant
wegdek

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,75 m m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,10
m

Vrijgekomen grond in overleg met de directie in
nabijheid deponeren en spreiden

Aanbrengen faunapassage

Aanbrengen beton

Aanbrengen beton t.b.v. vioervormig onderdeel.
Beton van sterkteklasse C

25/30

Afmeting vloer: (b x h) 1,00 x 0,20 m
Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: n.v.t.

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: n.v.t.

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort ter keuze van de aannemer
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van
de aannemer.

Aanbrengen klimaattunnel

Aanbrengen klimaattunnel
Betreft het aanbrengen van een systeem van
polymeerbetonelementen
Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal
te voldoen aan belastingklasse D400.
Klimaattunnel:
fabrikaat: ACO B.V.
type: ACO PRO
Bestaande uit:
- Tunnelelement:
monolitisch tunnelsysteem gesloten KT500
afm. (b x h x1): 0,60 x 0,52 x 1,00 m
- Ingangsportaalelement, set KP 1000-700
afm. (b x h x 1): 1,00/0,66 x 0,72 x 1,00 m
bestaande uit:
- ingangselement KP1000
- klimaatplaten 480 x 480 x 30mm
- adapterplaat KT500
- Ingangsportaalelement KST500-700
afm. (b x h x1): 0,60 x 0,72 x 0,50 m
De aansluiting van de tunnelelementen dient
naadloos te zijn middels afschuinen/zagen.
Inbouw volgens voorschriften leverancier.

Aanbrengen beton

m3

st

st

st

st

10,00

5,50

29,00

\

\Y

5,50

23,00

2,00

6,00

2,00
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Aanbrengen beton zijdelings elementen.

Betreft: het aanbrengen van beton zijdelings van
de tunnelementen aangebracht volgens
bestekspostnr. 542010.

Beton van sterkteklasse C 25/30

Beton dient uit tenminste 20% betongranulaat als
grindvervanger te bevatten

Milieuklasse: Wisselend nat en droog
Carbonatatie: n.v.t.

Dooizouten of chloriden: n.v.t.

Zeewater: n.v.t.

Vorst: XF4

Agressieve omgeving: n.v.t.

Consistentie ter keuze van de aannemer
Cementsoort ter keuze van de aannemer
Grootste korrelafmeting (Dmax): ter keuze van de
aannemer

Toe te passen hulpstof en vulstof ter keuze van de
aannemer.

Aanbrengen Verharding

Rijbaan Papenvoortsedijk

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 5,50 m2

Situering:

Asfalt

: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 60 mm

Op een funderingslaag aangebracht conform
bestekspost 543010.

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 11,0 m2

Asfalt

: AC 22 bind

Mengseleigenschappen: TL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 50 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 base
aangebracht volgens bestekspostnr. 551010.

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal ca. 16,50 m2

Asfalt

: AC 16 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 40 mm

Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 bind
aangebracht volgens bestekspostnr. 551020.

Aanbrengen kleeflaag.
Situering: tussen asfaltlagen
Bitumenemulsie:

katonische type O
Hoeveelheid 0,3 kg/m2

m3

m3

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

5,80

1,00

1,50

1,65

31,00

5,80 L

1,00 L

1,50 L

1,65/L

0,01L
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551050 312199 | . . . . . Leveren asfaltwapening. m2 11,00V

..... Betreft: het leveren van asfaltwapening ten
..... behoeve van overgangen bestaande met nieuw aan te
..... brengen asfalt.
..... Asfaltwapening: Tensar AR1 m2 11,00 L
..... Gerekend is met een breedte van 0,50 m
..... Leverancier: Joosten kunsstoffen, Galgendaal 24
..... 6691 MD Gendt, tel.: 0481-424721
..... Internet: www.joostenkunststoffen.nl
552 | ... Fietspaden Papenvoortsedijk
552010 312131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 0,80V
..... Totaal 4,50 m2
2. .. .. Asfalt ton 0,80 L
..... : AC 22 base
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .2. . . |Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
. . .1. . |Totale laagdikte 70 mm
..... 6|Op een funderingslaag 543010.
552020 312111 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,70V
..... Totaal ca. 9,0 m2
3., ... Asfalt ton 0,70/ L
..... : AC 16 surf
.2. . . . |Mengseleigenschappen: DL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 30 mm
..... 5|0Op de voorgaande verhardingslaag van AC 22 bind
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 552010.

552030 312101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 10,00V
..... Situering: tussen asfaltlagen
1. .. .. Bitumenemulsie: ton 0,01/ L
..... katonische type O
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
552040 312199 | . . . . . Leveren asfaltwapening. m2 4,50V

..... Betreft: het leveren van asfaltwapening ten

..... behoeve van overgangen bestaande met nieuw aan te
..... brengen asfalt.

..... Asfaltwapening: Tensar AR1 m2 4,50 L
..... Gerekend is met een breedte van 0,50 m
..... Leverancier: Joosten kunsstoffen, Galgendaal 24
..... 6691 MD Gendt, tel.: 0481-424721

..... Internet: www.joostenkunststoffen.nl

552050 313399 | . . . . . aanbrengen bitumineuze voegvulling. m 9,00V
..... Situering: tussen de asfaltverharding en de
..... faunapassage

..... Breedte: 20 mm

..... Diepte: 70 mm

..... De voegen vullen met kunststofvoegkoord / m 9,00 L
..... moosgummi rugvulling en
..... bitumineuze voegvulling (ca. 0,18kg/m) kg 1,62 L
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6 | ... Terreininrichtingen
61 Aanbrengen dood hout patch
610010 639999 | . . . . . Leveren en aanbrengen dood hout patch st 8,00V
..... Situering: zie bestekstekeningnr. W138-038-01 t/m
..... W108-038-04.

..... Betreft leveren hout tbv aanbrengen

..... doorstroombare houtpakket (zie bijlage 5 "dood
..... hout patch")

..... Houtpakket bestaande uit:

..... - boomstammen; diameter > 20 cm

..... - takken; diameter > 5 cm

..... Houtpakket aanbrengen over de gehele breedte van
..... de watergang.

..... Opperlakte houtpakket circa 10-15 m2.

..... De dikkere boomstammen in de oever verankeren, de
..... overige boomstammetjes en takken in deze
..... vastgelegde structuren verweven.

..... Bij de keuze van het hout niet alleen dikke

..... stammen maar zoveel mogelijk kronen gebruiken.
..... Houtsoort dient te bestaan uit hardhout soorten
..... zoals eik en beuk.

..... Het 'houtpakket' zodanig inrichten dat water
..... tijdens de piekafvoer over het 'pakket' heen
..... stroomt (onder winterpeil of onder het vaste peil)
..... Houtpakket aanbrengen onder ecologische

..... begeleiding.
62 Afrastering
620010 610399 | . . . . . |Aanbrengen raster. m 3.725.00V

..... Situering: afrastering plaatsen op kadastrale
..... grens van EVZ met aanliggende percelen, zie
..... overzichtstekeningen W108-038-01 t/m W108-038-04
..... Exacte locatie zal door directie nader worden

..... aangegeven
620011 610301 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 931,00 |
..... Schoorpalen: st 157,00 L

..... i.p.v. schoorpalen "verzwaarde palen & 18-20 cm
..... op hoeken plaatsen en tussen de hoeken elke 8ste

..... paal.
..... Verzwaarde palen: diameter 18-20 cm, lengte 2,50 m
9. . . .. Paal van Robinia Pseudoacacia, @ 10-12 cm, 2,00 m st 774,00 L
..... Hout met FSC keurmerk, zie deel 3 bepaling
..... 01.14.06
.6. . . . |Paalafstand: 4 m h.o.h.
. .2. . . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1. |Palen te lood aanbrengen
620012 610303 | . . . . . Aanbrengen gladde draad. m 3.725,00
..... Betreft: leveren en aanbrengen gladde draad
..... Incl. benodigde bevestigingsmiddelen:
..... gegalvaniseerde krammen in iedere paal en
..... benodigde verzinkte draadspanners.

. .9. . . |2 glasse draden, verzinkt, 3 mm dik. m 7.450,00 L
..... Hoogte op 0,60 en 0,95 m boven maaiveld

63 | ... Aanbrengen dassenraster

..... Situering: zie overzichtstekeningen W108-038-03
..... en W108-038-04

..... Exacte locatie zal door directie nader worden
..... aangegeven
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630010 610399 | . . . . . Aanbrengen dassenraster. m 340,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen afrastering t.b.v.
..... geleiding van dassen

630011 610301 | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 114,00
..... Schoorpalen: st 31,00/ L
..... i.p.v. schoorpalen "verzwaarde palen & 18-20 cm
..... op hoeken plaatsen en tussen de hoeken elke 8ste

..... paal.
..... Verzwaarde palen: diameter 18-20 cm, lengte 2,50 m
9. . . .. Paal van Robinia Pseudoacacia, @ 10-12 cm, 2,00 m st 83,00/ L
..... Hout met FSC keurmerk, zie deel 3 bepaling
..... 01.14.06
4. . . . |Paalafstand: 3 m h.o.h.
. .2. . . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 1 m

. . . .1. |Palen te lood aanbrengen
630012 610303 | . . . . . Aanbrengen spandraad. m 1.020,00
..... Betreft: spandraden t.b.v. gaasafrastering.
..... Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen:
..... gegalvaniseerde krammen in iedere paal en
..... benodigde verzinkte draadspanners

.3. . . . |3 spandraden m 1.020,00 L
..... ; boven, midden en onder

..... zink (95%) - aluminium (5%) coating, dik 2.7
..... 5 cm boven maaiveld, bovenin en halverwege het
..... gaas.

630013 610304 | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. m 340,00
..... Betreft: gaasafrastering t.b.v. dassengeleiding
..... inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.

9. . . .. Rechthoekig gaas verzinkt (dassenraster 0.g.) m 340,00 L
..... maaswijdte; 25,4 mm horizontaal; 50,8 mm verticaal
.2. . . . |Gaashoogte: 1,50 m
. .9. . . |Gaas 0,30 m verticaal ingraven
..... Op bodem ontgraving het gaas 0,20 horizontaal
..... naar wildzijde omslaan.

..... Incl. benodigd grondwerk. Aanvulling gelijkmatig
..... spreiden over naastliggend terrein tot maximale
..... hoogte ca. 0,03 m.

630014 610399 | . . . . . Aanbrengen HDPE plaat.

..... Betreft: gladde HDPE plaat, zwart, 3000x500x6 mm;
..... 0,10 m onder maaiveld aanbrengen, inclusief pas
..... zagen

..... Platen aan de wildzijde bevestigen aan palen,
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 630011,
..... met verzinkte houtdraadbouten.

..... Bevestiging elke 50 cm aan gaas of spandraad,
..... onderling platen koppelen met verzinkte bouten
..... met moer M6x60

340,00
340,00 L

33

630020 610399 | . . . . . Aanbrengen dassen terugkeerpoortje. st 6,00V
..... Betreft het aanbrengen van een dassen
..... terugkeerpoortje in dassenraster, aangebracht
..... volgens bpnr. 630010.

..... Exacte locatie in overleg met directie
..... Dassen terugkeerpoort, st 6,00 L
..... Gegalvaniseerd staal, voorzien van betonplaat.
..... Leverancier Arfman o.g.

..... Plaatsing incl. grondwerk.

64 | ... Aanbrengen poorten en hekken
..... Inclusief benodigde grondwerk
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Aanbrengen hek.

Betreft: leveren en aanbrengen van een prefab
betonnen hekfundering voorzien van een beweegbaar
klaphek en bevestigingsstrips gaas/rasterwerk
Beweegbaar hek in afrastering

Hekfundering type:210hk, inclusief houten klaphek
Leverancier: DJS Hekwerken te Vuren (gemeente
Lingewaal), of gelijkwaardig

Dagmaat: 1050 mm

Palen van metaal, buis 89 x 3,0 mm

Duimen: rond 18 mm

Voorzien van bevestigingsstrips gaas- of
rasterwerk

Palen onderling verbonden d.m.v. funderingsbalk
van beton, 300 x 300 mm

Beton: sterkteklasse C28/35, gewapend,
Milieuklasse: wisselend nat en droog

Beweegbaar hekwerk klappoort

Hoogte 1,10 m aanbrengen 0,10 m +mv
Materiaal: Merantie met FSC o.g.

Hardhouten klaphek, met FSC keurmerk, zie deel 3
bepaling 01.14.06.

Duurzaamheidsklasse Il, sterkteklasse C24 of
groter.

Voorzien van tuimelsluiting geschikt voor hangslot

Aanbrengen hek.

Situering: verspreid over het werk

Betreft: leveren en aanbrengen van een prefab
betonnen hekfundering voorzien van een beweegbaar
landhek (schapenhek) en bevestigingsstrips gaas-
of rasterwerk

Beweegbaar hek in afrastering

Hekfundering type:150hs, inclusief houten landhek
Leverancier: DJS Hekwerken te Vuren (gemeente
Lingewaal), of gelijkwaardig

Dagmaat: 4830 mm

Palen van beton 200 x 200 x 1500 mm,

onderling verbonden d.m.v. funderingsbalk van
beton, 300 x 300 mm

Beton: sterkteklasse C28/35, gewapend,
Milieuklasse: wisselend nat en droog

Beweegbaar hekwerk klappoort

Hoogte 1,10 m aanbrengen 0,10 m +mv
Materiaal: Merantie met FSC o.g.

Hardhouten schapenhek, met FSC keurmerk, zie
deel 3 bepaling 01.14.06.

Duurzaamheidsklasse Il, sterkteklasse C24 of
groter.

Voorzien van tuimelsluiting geschikt voor hangslot
T.p.v. dassenraster schapenhek aan onderzijde
voorzien van rubberen flap tot op maaiveld.

st

st

st

st

\

3,00 L

10,00

3,00
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640030 610305 | . . . . . Aanbrengen hek. st 1,00V

Situering: ter plaatse van de aan te brengen dam
langs de Hoenderstraat, zie bestekstekeningnr.
W108-038-01.

Betreft: leveren en aanbrengen van een prefab
betonnen hekfundering voorzien van een beweegbaar
landhek (schapenhek) en bevestigingsstrips gaas-
..... of rasterwerk

4. . . .. Beweegbaar hek in afrastering st
Hekfundering type:140hs, inclusief houten landhek
Leverancier: DJS Hekwerken te Vuren (gemeente
..... Lingewaal), of gelijkwaardig

.9. . . . |Dagmaat: 3830 mm

. .9. . . |Palen van beton 200 x 200 x 1500 mm,

onderling verbonden d.m.v. funderingsbalk van
beton, 300 x 300 mm

Beton: sterkteklasse C28/35, gewapend,

..... Milieuklasse: wisselend nat en droog

. . .9. . |Beweegbaar hekwerk klappoort

Hoogte 1,10 m aanbrengen 0,10 m +mv
Materiaal: Merantie met FSC o.g.

..... Hardhouten schapenhek, met FSC keurmerk, zie
..... deel 3 bepaling 01.14.06.

..... Duurzaamheidsklasse Il, sterkteklasse C24 of
..... groter.

..... Voorzien van tuimelsluiting geschikt voor
..... hangslot.

1,00 L
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7

70

700010

700020

700030

71

711

711010

712

712010

712011

712012

222105

222107

222107

511599

511599

511503

511512

Groenvoorzieningen

Grondbewerkingen

Spitten of ploegen.

Betreft: voorbewerking plantwerkzaamheden
Situering: t.p.v. te beplantingsvakken

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,30 m

Frezen.

Betreft: voorbewerking in te zaaien oppervlakken
op niet ontgraven delen.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Betreft: frezen plantvakken ter voorbereiding op
de plantwerkzaamheden.

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

Frezen met de rijrichting mee

Bosplantsoen

Leverantie

Leveren bosplantsoen

Betreft: leveren bosplantsoen.

Bosplantsoen zonder Kluit.

Soort: zie bijlage 8 "plantlijst"

Afmeting: zie bijlage 8 "plantlijst"

De door de aannemer te leveren beplanting dient
van autochtoon plantmateriaal zijn.

Leveren op de plaats van verwerking.

Plantwerkzaamheden

Planten bosplantsoen.
Betreft: aanplant struweel en/of bos.

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
1:3

Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
Diepte: 0,30 m

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft: vervoeren, lossen en zonodig inkuilen
bosplantsoen.

Locatie inkuilen bepalen in overleg met directie.
Levering conform bestekspostnr 711010.
Bosplantsoen

are

are

are

st

st

st

st

st

st

104,00V

2.300,00V

104,00V

4.628,00 V

4.628,00 V

4.628,00 L

4.628,00

4.628,00

4.628,00
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712013 511523 | . . . . . Planten van bosplantsoen. st 4.628,00 |
..... Plantmateriaal: st 4.628,00 |

..... bosplantsoen conform plantlijst
..... Levering conform bestekspostnr 711010.
..... Grootte per perceel: zie oppervlakte op
..... plantlijst.
1. .. .. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . |In voorbewerkte grond volgens bestekspost 700010
. . . .9. |Plantverband: zie bijlage 8 "plantlijst"

V472 N Bomen
721 Leverantie
721010 511599 Leveren plantmateriaal. st 421,00V
..... Betreft: leveren bomen.
..... Soort: zie bijlage 8 "plantlijst” st 421,00 L

..... Afmeting: zie bijlage 8 "plantlijst"

..... De door de aannemer te leveren bomen dienen van
..... autochtoon plantmateriaal zijn.

..... Leveren op de plaats van verwerking.

722 Plantwerkzaamheden

722010 511599 | . . . . . Planten boom met kluit @ 10 - 12. st 421,00V
..... Soort en maat conform plantlijst.
722011 511503 | . . . . . |Maken plantgat. st 421,00
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .3. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,50 m
. . .3. . |Diepte: 0,50 m

. . . .1.1}Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

722012 511512 | . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 421,00 |
..... Betreft: vervoeren, lossen en zonodig inkuilen
..... bomen.

..... Locatie inkuilen bepalen in overleg met directie
..... Levering conform bestekspostnr. 721010.
5 .. .. Bosplantsoen st 421,00

722014 511521 | . . . . . Planten van bomen. st 421,00
2. . . .. Bomen met kluit st 421,00
..... conform plantlijst
.1. . . . |In voorbewerkte grond conform bestekspost 700010
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein
. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken

722020 511531 | . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st 842,00V
2. .. .. 2 palen per boom
.1. . . . |Boompaal niet verduurzaamd st 842,00 L
. .1. . . |Lengte: 1,20 m
. . .1. . |Diameter: 70 - 80 mm
722030 511402 | . . . . . Watergeven bomen. st 421,00V
..... Betreft: water geven bij aanplant.
2. .. .. Bomen buiten de verharding
.9. . . . |Water verkrijgen op aanwijzing van directie
..... d.m.v. oppompen oppervlaktewater.
. . .9. . |Hoeveelheid: 2 x ca. 90 liter per boom. m3 75,78/ L
. . . .2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
..... afstroming treffen
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73 | Zaaiwerkzaamheden
730010 511201 | . . . . . Zaaien. are 105,00V
..... Betreft: zaaien plantvakken, zie tekening
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens postnr. 700030
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijk grasland: kg 52,50 L

..... B102 Margrietenmengsel

..... Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2

. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
730020 511201 | . . . . . Zaaien. are 2.300,00 V
Betreft: inzaaien grasvegetatie overige

..... deelgebieden en gedeelte die als werkterrein is
..... gebruikt.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens postnr. 700020

. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van bloemrijk grasland: kg 1.150,00 L
B102 Margrietenmengsel

..... Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2

. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

4 | L. Nazorg
741 Bomen
741010 511402 | . . . . . |Watergeven bomen. st 421,00V

Betreft: watergeven in nazorgperiode
Exact tijdstip afhankelijk van weersomstandigheden

.9. . . . |Water verkrijgen op aanwijzing van directie
..... d.m.v. oppompen oppervlaktewater
. . .3. . |Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom.
..... Gerekend is met een frequentie van 8 keer per jaar m3 303,12 L
. . . .2. |Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen
..... afstroming treffen
741020 514308 | . . . . . Controleren van bomen EUR N
..... Betreft: aangeplante bomen conform bestekspostnr.
..... 72.
..... Totaal aantal bomen: 421
..... Gerekend is met een frequentie van 1x in de
..... nazorgperiode.
1. .. .. Boombanden zo nodig verruimen
.1. . . . |Boompaal(-palen) controleren op vervanging
. .1. . . |Boom en boompaal zonodig rechtzetten
742 | | .. Inboet

742010 511599 | . . . . . Opstellen inboetlijst bomen. EUR N
..... Inboetlijst zoals bedoeld in deel 3 artikel
..... 51.02.02
742020 511599 | . . . . . Opstellen inboetlijst bomen. EUR N
..... Inboetlijst zoals bedoeld in deel 3 artikel
..... 51.02.02
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742030 511541 | . . . . . Inboeten bomen. EUR N

..... Alle geplante bomen conform bestek.

..... Plantmateriaal conform plantlijst

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

742040 511545 | . . . . . Inboeten bosplantsoen. EUR N
..... Alle geplante bomen conform bestek.

..... Plantmateriaal conform plantlijst

..... 2|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende
..... be-, ver- of eindverwerkingsinrichting.

7% . Maaien struinpad
750010 514114 | . . . . . Maaien kruidachtige vegetatie. are 340,00V
..... Betreft maaien bloemrijk grasland tbv markeren
..... struinpad
. .2. . . |Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .9. |Gerekend is met 4 maaibeurten in het
..... onderhoudsjaar
81 Directiebehoeften
811 Gebruik van keet en hulpmiddelen
811010 610203 | . . . . . |Gebruik van keet. EUR N

..... Situering: in overleg met de directie
..... Keet beschikbaar stellen binnen 2 weken na
..... opdracht en compleet functionerend tot einde werk.
..... Verblijf aansluiten op water- en
..... electricteitsnet.
..... Kantoorinrichting: 1 koffiezetapparaat, 1
..... waterkoker, voldoende elektrische aansluitpunten.
..... Verwarming: ter keuze van de aannemer.
..... Normale invorderbare lasten zoals bijv. precario,
..... waterschapslasten e.d. worden geacht bij het
..... gebruik te zijn inbegrepen.
..... Voor het schoonhouden wordt gerekend met 4 uur
..... per week. Werktijden i.o.m. de directie te
..... bepalen.

3. . ... De keet voorzien van een chemisch toilet
.6. . . . |De keet heeft een grootte van ca. 40 m2, een
..... kamer ca. 4 x 5 m en een kamerca. 3,5x 3 m,
..... stoelen en tafels voor 8 personen, 2 afsluitbare
..... (stalen) kasten, 2 schrijfbureaus met afsluitbare
..... laden en kapstokken
. . . .9. |De aannemer zorgt voor voldoende
..... parkeergelegenheid op het werkterrein welke
..... geschikt is voor personenauto's.
..... 1/De aannemer draagt zorg voor het verstrekken en
..... serveren van warme en koude dranken, het
..... schoonhouden, het verwarmen en elektrisch
..... verlichten, het nodige drink- en waswater, zeep
..... en schone handdoeken

82 | L. Flora & Faunawet
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820010 641199 | . . . . . Maatregelen t.b.v. flora en fauna. EUR N

..... Betreft: de kosten voor het uitvoeren van

..... benodigde maatregelen en handelingen t.b.v. het
..... waarborgen van de aanwezige beschermde flora en
..... fauna zoals beschreven in bijlage 9 "Gedragscode
..... Flora & Faunawet Waterschappen" voor de

..... werkzaamheden beschreven in dit bestek.

..... Werkzaamheden zijn afhankelijk van werkmethode
..... aannemer. Alle benodige werkzaamheden, leveringen
..... en maatregelen benodigd voor het uitvoeren van de
..... werkzaamheden dienen opgenomen te worden in deze
..... bestekspost.

..... Gedacht moet worden aan:

..... - uitvoeringswijze van dempen/verwerken grond in
..... waterlopen

..... -leegpompen en wegvangen van flora en fauna in
..... te dempen watergangen

..... - Toolboxmeeting Flora & Fauna

..... Methode opnemen in gedetailleerd werkplan conform
..... deel 3. artikel 01.13.06

85 L. Werk algemene aard

851 Werknemers

851010 611101 | . . . . . |Ter beschikking stellen van werknemers. uur 40,00V
6. .. .. Werknemers grond-, weg- en waterbouw

852 Materieel

852010 611203 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een hydraulische uur 60,00V

..... graafmachine.

..... Betreft: hydraulische graafmachine op rupsbanden
5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3
852020 611204 Ter beschikking stellen van een vrachtauto. uur 40,00V
4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton

.2. . . . |Hydraulisch kipbaar

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
852030 611206 | . . . . . |Ter beschikking stellen van een tractor. uur 40,00V
1. .. .. Vermogen: ten minste 100 kW

.1. . . . |Hulpvoorzieningen: aanhangwagen, kar, minimale

..... inhoud 8 m3
86 | .. Verkeersmaatregelen

860010 620199 | . . . . . Toepassen verkeersmaatregelen. st 10,00 N
..... Situering: t.p.v. de in- en uitritten naar de
..... openbare weg.

..... Plaatsen van bebording 'werk in uitvoering' (J16)
..... met onderbord 'in- en uitrit werkverkeer'.
..... Borden op 250m afstand:

..... -Bord J16 "Werk in uitvoering"

..... - Geel bord met zwarte letters met opschrift "LET
..... OP UITRIT BOUWVERKEER"

..... - Onderbord type: 0301: 250m

..... Materiaal van de aannemer

..... E.e.a. in overleg met wegbeheerders.

87 | .. Revisie
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870010 (619999

88

880010 221199

Vervaardigen revisietekeningen.
Het na uitvoeren van het werk bijwerken van het
3D model en alle besteks- en werktekeningen tot
revisietekeningen.
Het 3D model digitaal vervaardigen m.b.v.
AutoCAD Civil 3D 2014.
Alle overige tekenigen vervaardigen m.b.v.
Autocad 2014
Revisietekeningen aanleveren in dwg formaat.
Bedrijfshandleidingen stuw in 2-voud
aanleveren aan Waterschap Aa en Maas
Revisie eerst in concept en definitief
aanleveren.
De tekeningen moeten voldoen aan de Nederlandse
CAD Standaard (NLCS).
Per object gegevens in een afzonderlijke
lagencodering conform NLCS aangeven.
Revisiemeting:
- digitaal en analoog in 2 voud.
In aparte laag in ter beschikking gestelde
tekening;
- inmetingen digitaal in X-, Y-, en Z
coordinaten aan Rijksdriehoeknet;
- inmeting grondwerk
- inmeting betonconstructies;
- inmeting verhardingen;
- inmeting groenvoorzieningen
- inmeting overige objecten.

Herstel werkstroken

Herstel werkpaden, - stroken en -terrein.

Betreft: herstellen van werkpaden, werkstroken en
terrein gebruikt om het werk te kunnen uitvoeren.
Paden, stroken en terrein beschadigd door
werkzaamheden volgend uit dit bestek.

In oorspronkelijke staat herstellen, zonodig
frezen, kopeggen, egaliseren en inzaaien

EUR

EUR
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e Staartposten

°1T | ... Eenmalige kosten

910010 610199 | . . . . . Inrichten en opruimen werkterrein. EUR N

..... Situering: binnen werkgrenzen, in overleg met

..... directie.

..... In het inrichten en opruimen van het werkterrein
..... is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle
..... voor het werk benodigde voorzieningen. Het binnen
..... het werkgebied aanwezige werkterrein is gedurende
..... de gehele duur van het werk ter beschikking.
..... Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te
..... zijn verwijderd en afgevoerd

..... Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
..... toestand brengen, of inrichten conform dit bestek.
910020 610199 | . . . . . Inrichten en opruimen tijd.depots. EUR N
..... Betreft: het inrichten en opruimen van tijdelijke
..... depots t.b.v. de werkzaamheden zoals in dit
..... bestek beschreven.Inrichten en opruimen
..... tijd.depots.

910030 610199 | . . . . . Aan- en afvoer van materieel. EUR N
..... Betreft: de aan en afvoer van al het materieel
..... benodigd voor de werkzaamheden zoals in dit
..... bestek beschreven.

910040 610799 | . . . . . Toolbox-meeting archeologische begeleiding. EUR N
..... Betreft het houden van een toolboxmeeting bij
..... aanvang van het werk.

..... Tijdens deze toolboxmeeting zullen er afspraken
..... worden gemaakt over de werkwijze, taken,
..... verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de
..... partijen.

95 | L. Stelposten

951110 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 25.000,00V
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
..... zake van:

1. .. .. Door de directie op te dragen kleine leveringen
..... en werkzaamheden

951120 610501 | . . . . . Stelpost. EUR 7.500,00 vV

..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter

..... zake van:

. . . .1. |Acceptatiekosten conform bestekspost 123010,

..... 532010 vrijgekomen materialen.
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ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in
december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot deze
Standaard behoort mede, als war zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stiching CROW
uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard 2010 is
gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst
'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'".

Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als
pdf-bestand te downloaden
vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

Indien door of vanwege de aanbesteder van de door hem verstrekte, gedrukte versie van dit bestek
of van een gedeelte daarvan, een versie in automatisch leesbare vorm wordt verstrekt, dient de
door hem verstrekte, gedrukte versie te worden beschouwd als het bestek in de zin van de UAV
2012 en de versie in automatisch leesbare vorm slechts als een hulpmiddel waarvan door de
aanbesteder respectievelijk de opdrachtgever en door de inschrijver respectievelijk de aannemer
jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

ALGEMEEN
De voertaal moet Nederlands zijn en geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal.

Onderaannemers dienen VCA+ gecertificeerd te zijn en ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van een
geldig VCA-vol diploma / certificaat. Van ZZP-ers wordt verlangd dat gewerkt wordt volgens bijlage
C uit de VCA checklist.

Dit dient aangetoond te worden middels een kopie van een geldig veiligheidssysteemcertificaat /
diploma op basis van de norm VCA*, of een gelijkwaardig certificaat afgegeven door in andere
lidstaten gevestigde instanties.

KAM Beleidsverklaring:

De sector Zuiveren van het Waterschap Aa en Maas is gecertificeerd op het gebied van kwaliteit,
arbo en milieu. Veilig werken is daarbij een belangrijke doelstelling.

Om bewust om te gaan met kwaliteit, arbo en milieuverplichtingen wordt geacht dat de
opdrachtnemer hiervan in kennis is gesteld en wordt verwezen naar de KAM Beleidsverklaring
zoals deze te vinden is op www.aaenmaas.nl , onder Loket / zakendoen met / algemene
voorwaarden / Kam Beleidsverklaring.

STAGNATIEKOSTEN

De opdrachtgever is niet aansprakelijk voor door de aannemer geleden stagnatieschade,
ongeacht door welke oorzaak deze is ontstaan, tenzij de aannemer bewijst dat deze schade is
ontstaan door grove schuld of opzet van de opdrachtgever.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

ALGEMEEN

Op wijzigingen van loonkosten, brandstoffenbestanddelen en kosten van bouwstofgroepen
geschiedt geen verrekening; het bepaalde in artikelen 01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard

2010 is niet van toepassing.
[KEUZE MAKEN TUSSEN ARTIKEL 01.04.01 EN 01.04.02]
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LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010,
bedraagt 50% van de aannemingssom.

De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2010,
bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie 6,0

BETALINGSREGELINGEN; DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2010 richten aan de
opdrachtgever in enkelvoud per e-mail: factuur@aaenmaas.nl of per post naar adres: Waterschap

Aa en Maas, Postbus 5035, 5201 GA 's-Hertogenbosch.

Op alle declaraties dient de benaming en het nummer van dit bestek te worden vermeld, alsmede
het orderbonnummer en de contactpersoon zoals vermeld in de opdrachtbrief.

ZEKERHEIDSTELLING
WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

In afwijking tot het bepaalde in paragraaf 43a-3 van de U.A.V. 2012 en in artikel 01.07.01 lid 01 van
de Standaard 2010 wordt geen zekerheidstelling verlangd.

BIJDRAGEN
BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard
2010, wordt verlangd.

KABELS EN LEIDINGEN
ALGEMEEN

Op deze Standaard is mede van toepassing CROW-publicatie 250 ‘Graafschade
voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn zorgvuldig graafproces’ zoals

deze zes maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

Publicatie 250 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

INFORMATIE-OVERDRACHT

Het bestek vermeldt in het kader van een zorgvuldig graafproces:

- het aantal te graven proefsleuven of de gecumuleerde lengte daarvan;

- de wijze waarop meldingen voor het aantreffen van afwijkende liggingen
of onbekende netten worden verrekend.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ligging van nieuw gelegde of verlegde
kabels en leidingen tijdig aan de aannemer bekend wordt gemaakt.
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01 09 03 RISICO-VERDELING

01 Dreigende stagnatie van de werkzaamheden, veroorzaakt door onjuiste of ontbrekende
informatie omtrent de ligging van kabels en leidingen, meldt de aannemer
terstond aan de directie. In vervolg daarop handelt de aannemer op
aanwijzing van de directie.

02 Indien de stagnatie als bedoeld in lid 01 een grotere omvang krijgt dan redelijkerwijs
in de gegeven situatie mag worden verwacht, komt de daarmee samenhangende
wachttijd voor verrekening in aanmerking als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:

- er is gedaan hetgeen op grond van CROW-publicatie 250 van de grondroerder
mag worden verwacht;

- het is niet mogelijk werkzaamheden te verrichten zonder over correcte informatie
omtrent de ligging van de desbetreffende kabels of leidingen te

beschikken.

Het tijdverlies dat optreedt als gevolg van het op aanwijzing van de directie
graven van aanvullende proefsleuven, wordt niet beschouwd als stagnatie als
bedoeld in dit lid.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden door en/of voor nutsbedrijven;
- regulier onderhoud van wegen, bermen en watergangen door het Waterschap Aa en Maas;
- reguliere agrarische werkzaamheden.

01 13 ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 06 ALGEMEEN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 In het gedetailleerd werkplan dient tenminste te zijn opgenomen:
- de in te zetten werktuigen
- de toe te passen werkwijze
- de wijze van controleren en registreren van het resultaat
- de planning per waterloopvak voor wat betreft tijd en werkrichting

03 De aannemer dient er rekening mee te houden dat met het ingezette materieel het uitvoeren van
werkzaamheden voor derden in de reguliere werktijden niet is toegestaan.

01 13 07 WERKTIJDEN

01 Het werk moet, behoudens bij calamiteiten, in werkweken van maximaal 40 uur worden uitgevoerd
op de werkdagen maandag tot en met vrijdag tussen xx.00 uur en xx.00 uur

01 13 08 UITVOERING ALGEMEEN
01 De waterhuishouding dient gedurende het hele werk in stand gehouden te worden;

02 De aannemer dient voorzieningen te treffen om beschadigingen aan asfaltranden door op- en
afrijdend werkverkeer te voorkomen;

03 Door werkverkeer veroorzaakte sporen dieper dan 70 mm in wegbermen dienen door de
aannemer op eerste aanzegging van de directie aangevuld te worden met bouwvoorgrond;

04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.13.04 van de Standaard mag de aannemer voordat het
(deel-)kwaliteitsplan door de directie is geaccepteerd, en na goedkeuring directie, een aanvang
maken met voorbereidende werkzaamheden zoals o0.a. opruimingswerkzaamheden en
werkzaamheden ten behoeve van het verleggen van kabels en leidingen.

01 14 BOUWSTOFFEN
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KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

- SKG-certificaat

- BDA-certificaat

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteits-
verklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012.

INFORMATIE-OVERDRACHT

De aannemer verstrekt van door hem te leveren bouwstoffen, die volgens het bestek op of in de
bodem of in het opperviaktewater moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat deze
bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt met betrekking tot de
samenstelling van de bouwstof en de emissie.

De aannemer verstrekt de in lid 01 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie binnen een in
overleg met de directie afgesproken termijn.

Wanneer de bouwstoffen of bouwproducten waarvan levering met kwaliteitsverklaring als bedoeld
in lid 01 niet mogelijk is of de aannemer wenst te leveren met een andere vorm van bewijs, waaruit
blijkt dat voldaan wordt aan de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit met betrekking tot de
samenstelling en emissie, dan draagt de aannemer zorg voor een door het bevoegd gezag erkend
bewijsmiddel.

VERWERKEN BOUWSTOFFEN - ALGEMEEN

Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te
worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst"

Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte
verwerkingsvoorschriften

Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillend fabrikaat niet is toegestaan

De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders
vermeld in dit bestek.



RAWO0097-92109 Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie Bladnr. 63 van 80
EVZ/Beekherstel Tovensche Beek Afdrukdatum:
Bestek nr. AM-W-14-15 29-07-2015

HFD PAR ART LID

01 14 06 GEBRUIK HOUT EN HARDHOUT

01 Alle hout of uit hout vervaardigde producten, die bij opdrachtverstrekking leverbaar zijn met een
certificaat van het Forest Stewardship Councel (FSC) moeten voor de levering, verwerking en
toepassing worden geleverd met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Councel) of gelijkwaardig.
Gelijkwaardigheid dient door de inschrijver overtuigend te worden aangetoond aan de hand van de
criteria beschreven op: www.fsc.nl/nl/doc.phtml?p=FSC%20en%20aanbestedende%20partijen

02 De opdrachtgever streeft ernaar alle uit te besteden werken, waar FSC-gecertificeerde producten
worden gebruikt, door FSC-gecertificeerde aannemers te laten uitvoeren. Voor als nog neemt de
opdrachtgever genoegen wanneer de inschrijver rechtstreeks inkoopt bij een FSC-gecertificeerde
leverancier onder lid 03 geldende voorwaarden.

03 Hout dat onder FSC-certificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van de op de levering
betrekking hebbende factuur en/of magazijnbon en garantie voor FSC gecertificeerd hout van de
FSC-gecertificeerde leverancier.

Hierop moet aangegeven zijn:

- Naam en adres van de koper

- Factuurnummer

- Datum uitgifte

- Naam Project

- Datum uitgifte

- Productbeschrijving

- Hoeveelheid product

- Chain-of-Custody certificaat code
- FSC-productgroep

- FSC Pure, of FSC Mix of FSC Recycled

01 15 GARANTIE
01 15 01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

01 Een garantie als bedoeld in paragraaf 01.15 van de Standaard wordt verlangd voor de volgende
onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode:

Onderdeel Garantieperiode * (in jaren)

1. Thermisch verzinken van stalen onderdelen 10

2. Elektrostatisch poerdelakken/moffellakken van 10
metalen constructies

3. Hang- en sluitwerk 5

4. Toegangspoort en klaphek 2

5. Conserveringen 5

6. Verzinken 10

02 De garantieverklaring van het betreffende onderdeel voor in bedrijf name van het betreffende
onderdeel bij de directie indienen.

05 Wanneer tijdens de garantieperiode blijkt dat er gebreken voorkomen, zal na herstellen van de
gebreken voor het desbetreffende onderdeel een extra garantieperiode gelden van twaalf
maanden.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 01 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoege van de opdrachtgever
te verzekeren:

- Zijn aansprakelijkheid;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de
opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische
bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door
derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van € 1.150.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen
risico van € 500,-- per gebeurtenis.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.

01 16 02 VERZEKERING VAN DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs,
constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering
afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de
volgende rubrieken:
| materiéle schade aan het werk;
Il het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk;
Il schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
De dekking onder Rubriek Il is secundair voor de aannemers en onderaannemers.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de
B.T.W.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de
aannemer, evenals niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek
op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer
dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding terstond, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de
betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk
op het werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum
waarop de onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen
uitsluitend aan de opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan
de betrokken aannemer, die de schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn
rekening nam, worden betaald naar gelang de voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever.
De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers
zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is aansprakelijk voor de
schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan



RAWO0097-92109 Waterschap Aa en Maas afdeling Ontwerp & Realisatie Bladnr. 65 van 80
EVZ/Beekherstel Tovensche Beek Afdrukdatum:
Bestek nr. AM-W-14-15 29-07-2015

HFD PAR ART LID

geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van

de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn
tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk
en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de
aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 per gebeurtenis bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde
verzekering blijkt, véér de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 10 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 07 van de Standaard RAW Bepalingen, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen
of steenachtige materialen.

01 17 11 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan
en gescheiden vervoeren.

01 17 12 VRIJGEKOMEN TEERHOUDEND ASFALT

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vrijgekomen teerhoudend asfalt moet
worden vervoerd naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting, moet hiervoor worden
gelezen 'een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor
thermische reiniging'.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door
de aannemer.

02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de
aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coérdinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en
draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk Il, afdeling 5
van het Arbeidsomstandighedenbesiluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
besluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 25 Waterkering, waterdoorlaat, verlagen waterstand
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01 25 01 Verlagen waterstand

01 Indien een bestekspost vermeldt dat het verlagen van de waterstand is toegestaan, geldt hierbij
dat:
- de verlaging van de waterstand over ten hoogste de gehele lengte van de betreffende
watergang mag plaatsvinden gedurende de duur van de uitvoering van de werkzaamheden;
- de ontwatering van bovenstrooms gelegen delen gewaarborgd moet zijn;
- de stabiliteit van de taluds van wegen niet in gevaar mag worden gebracht;
- de fundering van opstallen niet in gevaar mag worden gebracht.
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1 TECHNISCHE BEPALINGEN SLOOPWERK
1 01 VOORWAARDEN SLOOPWERKZAAMHEDEN

1 01 01 ALGEMEEN

01 Aan de directie moet kennis worden gegeven van :
- de aanvang van de sloopwerkzaamheden, (tenminste 10 werkdagen voor de aanvang); de daarbij
behorende voorbereidende werkzaamheden inbegrepen;
- de voltooiing van de sloopwerkzaamheden inclusief de daarbij voorgeschreven voorzieningen en
de afwerking, onmiddelijk na de voltooiing.
De directie zal dit minimaal 5 werkdagen voor aanvang melden bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de gemeente Boxmeer en St. Anthonis

11 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES OPRUIMINGSWERK
11 06 01 VERBRANDEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Het binnen het werk verbranden van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde oude
bouwstoffen is NIET toegestaan.

11 06 02 VERWIJDEREN/VERWERKEN VAN OUDE BOUWSTOFFEN

01 Het ter plekke begraven van vrijgekomen van door de opdrachtgever niet van waarde verklaarde
oude bouwstoffen is NIET toegestaan.
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21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN
21 02 EISEN EN UITVOERING
21 02 o1 BRONBEMALING

01 Door de opdrachtgever is melding gedaan bij het Waterwetloket van het voornemen tot
bronbemaling en lozing bronneringswater ten behoeve van bouwactiviteiten als bedoeld in artikel 5
van de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant.

Door deze verordening worden beperkingen opgelegd m.b.t. de maximale duur van de bemaling
en het maximaal te onttrekken debiet.
De aannemer dient zich te houden aan de algemene regels die in deze verordening zijn gesteld.

02 Eventuele heffingen en/of leges voor het onttrekken en/of lozen van bronneringswater zijn voor
rekening opdrachtgever.

03 De bemaling mag alleen met toestemming van de directie geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of
definitief worden gestaakt of (op)gestart.

04 De toe te passen bronneringspompen dienen van geluidisolatie te zijn voorzien. De generatoren
en pompinstallaties moeten voldoen aan een geluidslimiet van 40 dBa op 1,00 m van de contour.

05 Bronneringspompen, olie- en brandstoftanks moeten in vloeistofdichte bakken worden geplaatst.

06 Lozingspunten moeten zodanig ingericht worden dat er geen schade aan bodems of taluds
ontstaat.

21 02 02 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN EN INFORMATIEOVERDRACHT

01 Betreffende de bronbemaling dient conform artikel 5.4.2 van de Verordening waterhuishouding
Noord-Brabant 1997 te worden voldaan aan de Algemene regels, de Richtlijnen Bemalingen en de
Richtlijnen Putten.

02 In verband met de registratieplicht dienen de grondwaterstanden/-stijghoogten wekelijks te worden
gemeten en de hoeveelheden onttrokken grondwater dagelijks.
De aannemer dient de directie wekelijks de gegevens te verstrekken betreffende de gemeten
grondwaterstanden / stijghoogten en de onttrokken hoeveelheden grondwater.

21 02 03 METING EN REGISTRATIE

01 De aannemer dient de onttrokken hoeveelheden grondwater elke werkdag te meten en te
registreren op een daartoe gestandaardiseerd formulier.
Tevens dient de aannemer de grondwaterstanden cq. stijghoogten in een aantal peilbuizen
wekelijks te meten en te registreren op een daartoe gestandaardiseerd formulier.

02 Voor de meting van de bemalingshoeveelheden dient de aannemer debietmeters te installeren.
Deze watermeters moeten zijn voorzien van één van de volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de
EG-richtlijn 'koudwatermeters'.
- nationaal keurmerk van eerste keuring afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters.
- KIWA-keurmerk.

03 Onttrekkingsgegevens:
In het bemalingsadvies, als bijlage behorend tot dit bestek, is per bouwfase het te verwachten
waterbezwaar vermeld.
Deze hoeveelheden zijn indicatief, afwijkingen zullen geen aanleiding zijn tot verrekening.
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22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN
22 01 Begrippen Grondwerken, algemeen
22 01 01 Toepassen afdamming

01 Onder het toepassen afdamming wordt verstaan het aanvoeren, aanbrengen, indien nodig
herplaatsen en herstellen, verwijderen en afvoeren van een afdamming.

22 02 EISEN EN UITVOERING
22 02 03 GRONDDEPOT

01 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig
dat het oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. in de oorspronkelijke toestand wordt gebracht, ook
wat betreft de hoogteligging.

22 02 04 SCHEIDING VAN GRONDSOORTEN

01 Uitkomende grond geschikt voor grondverbetering (verdichtbaar) dient gescheiden te worden
gehouden van grond niet geschikt voor grondverbetering. Dit geldt voor zowel grond die direct
naast de bouwput of sleuf wordt gedeponeerd als voor grond die tijdelijk in depot wordt gezet.

In het depot dient grond gescheiden te worden opgeslagen.
Het gebruik van grond uit het depot voor grond- verbeteringen cq. aanvullingen dient in overleg met
de directie plaats te vinden.

22 21 BEGRIPPEN BAGGERWERKZAAMHEDEN
22 21 01 TOLERANTIES

01 Onder toleranties op microniveau wordt verstaan de afwijking waarbinnen de watergang op elke
gewenste plaats dient te zijn ontgraven.

02 Onder toleranties op macroniveau wordt verstaan de afwijking op het gemiddeld ontgraven profiel
gemeten over een dagproductie per werktuig. Het betreft het gemiddelde van de over die
dagproductie geregistreerde microtoleranties.

03 Om aan te tonen dat het werk binnen de gestelde microtoleranties is opgeleverd meet en
registreert de aannemer dagelijks de diepte van het gemaakte werk op profielafstanden van
10.00m. Per profiel in de bodem twee metingen op een afstand van 1.00m. De aannemer meldt
ten minste één dag van tevoren wanneer zij deze metingen zal verrichten opdat de directie daarbij
aanwezig kan zijn. Registratielijsten zullen bij aanvang van het werk door de directie worden
verstrekt.

04 Om aan te tonen dat het werk binnen de gestelde macrotolerantie is opgeleverd berekent de
aannemer dagelijks het gemiddelde van de over een dagproductie geregistreerde
deelwaarnemingen.

05 De resultaten van beide waarnemingen worden uiterlijk elke volgende werkdag aan de directie
overhandigd.

06 Indien uit de gevolgde werkwijze en de in de leden 03 en 04 bedoelde verantwoording blijkt, dat de
aannemer de vereiste toleranties niet overschrijdt, is de directie bevoegd de frequentie van meten
als bedoeld in lid 03 zonder verrekening aan te passen. Aanpassing gebeurt alleen na schriftelijke
melding door de directie.

22 31 BEGRIPPEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 31 o1 RICHTLIJNEN VOOR DE UITVOERING VAN NATUURBOUWPROJECTEN

01 Onder richtlijnen voor de uitvoering van natuurbouwprojecten te verstaan, richtlijnen die
opgenomen zijn in de "werkgids natuurtechniek”, welke verkrijgbaar is via
http://webwinkel.curnet.nl, met behulp waarvan de bepalingen e.d. in het bestek omtrent
werkzaamheden ten behoeve van natuurbouw zijn geformuleerd

02 Indien de besteksbepalingen e.d. omtrent natuurbouw niet toereikend zijn of niet bij de
terreinomstandigheden e.d. aansluiten en/of afwijken van het werkelijk te verkrijgen eindresultaat,
zullen door de directie nader aan te houden bepalingen met de aannemer worden
overeengekomen, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van genoemde richtlijnen.

03 Bij het dempen van een watergang dient het water €én richting uitgedreven naar een
naastliggende watergang, opdat aanwezige vissen en amfibieén kunnen ontsnappen.
Bij het leegpompen van een watergang dienen overige vissen en amfibieén tijdig weggevangen en
elders uitgezet te worden.

22 32 EISEN EN UITVOERING NATUURTECHNISCH GRONDWERK
22 32 01 RANDVOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING

01 Het natuurbouw ontgraven, vervoeren en verwerken zodanig uitvoeren dat;

- de blijvende grondslag niet wordt geroerd.

- het voorgeschreven profiel zonder profileren of egaliseren wordt verkregen.

- geen grond wordt gemorst of losse grond op de blijvende grondslag achterblijft.

- geen ontgravingen vanaf of transporten over reeds uitgevoerde gedeelten mogen plaatsvinden
(achteruit werken).

- profielverstoringen van de blijvende grondslag (zoals door insporing en verdichting) wordt
voorkomen. Inzet van klein materieel kan noodzakelijk zijn.

- een vloeiende aansluiting op het aangrenzende terrein wordt verkregen, zonder dat daarbij losse
grond achterbilijft.

- na ontgraving een profiel is verkregen, waarbij t.o0.v. het voorgeschreven profiel, binnen de vereiste
maximale afwijking, een microreliéf ontstaat (snijdend ontgraven en oneffenheden die langs de
bakrand ontstaan niet uitviakken).

02 In werkstroken een voldoende aantal passeerplaatsen aanbrengen.

03 De hoogte van een (tijdelijk) gronddepot ten opzichte van het naastgelegen maaiveld, mag ten
hoogste 3.00 m bedragen.

22 32 02 INSTRUCTIE UITVOEREND EN MACHINE-BEDIENEND PERSONEEL

01 Voordat met de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. natuurbouw wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking staande gegevens uitvoeringsinstructies
geven aan zijn uitvoerend en machine-bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

De uitvoeringsinstructies te geven in het bijzijn van de directie.

22 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES NATUURTECHNISCH GRONDWERK
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22 34 01 NATUURBOUW GRONDWERK C.A. ALGEMEEN

01 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), het d.m.v. natuurtechnisch
grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende
grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van € 500,- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v.
natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of
andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per
voorkomend geval een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder
dat een ingebrekestelling nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch
grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of
zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend
geval een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

04 Indien door het gestelde in artikel 22.31.01 lid 02 van dit bestek, onverminderd het gestelde in
artikel 22.34.02 van dit bestek, meer van de aannemer wordt verlangd als volgend het gestelde in
het bestek redelijkerwijs van de aannemer kan worden gevergd, zal dit worden verrekend als
meerwerk; in het overeenkomstige geval dat minder van de aannemer wordt verlangd, vindt
verrekening als minderwerk plaats.

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK
22 37 01 HOEVEELHEIDSBEPALING
01 Indien bij nader te maken afspraken betreffende te nemen maatregelen meer van de aannemer

wordt verlangd dan hij uit het bestek en/of bijlage kan/kon herleiden wordt dit als meerwerk aan de
aannemer vergoed.
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30 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN |
30 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
30 12 01 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
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31 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGVERHARDINGEN Ii
31 42 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

31 42 05 ELEMENTENVERHARDINGEN

01 Bij het aanbrengen van opsluitbanden dient rekening te worden gehouden dat geen banden korter
dan 0,50 m worden verwerkt.

02 Uitkomende en nieuwe bestratingsmaterialen naar soort gescheiden houden en in aangesloten
vakken verwerken.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN
ALGEMEEN

Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: bos- en haagplantsoen, laan- en parkbomen,
vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen, sierheesters, klimplanten en vaste
planten.

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN
Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het
bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 50 mm bedragen.

GEBRUIK VAN MESTSTOFFEN
Het toepassen van organische meststoffen of kunstmeststoffen is niet toegestaan.
KAPPEN VAN BOMEN EN STRUIKGEWAS

Het kappen van bomen en strukgewas dient minmaal 10 werkdagen voor aanvang feitelijke
werkzaamheden schriftelijk aan de directie te worden gemeld.
In melding aangeven op welke locatie kapwerkzaamheden gaan plaats vinden.

Het kappen van bomen en strukgewas dient zo kort als mogelijk voor aanvang overige
werkzaamheden op genoemde locatie te geschieden.

Maandelijks dient aannemer overzicht te verstrekken welke bomen en/of struikgewas gekapt zijn.
In dit overzicht aangeven:

- plaatsbepaling;

- aantal gevelde bomen;

- oppervlakte (in aren) hoeveelheid en soort geveld struikgewas;

- boomsoort;

- gemiddelde diameter;

- maand van velling.

INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN
BEWIJS VAN OORSPRONG PLANTMATERIAAL
De door de aannemer te leveren beplanting dient van autochtoon plantmateriaal zijn.

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverd
bosplantsoen. Als bewijs van oorsprong geldt het afleveringsdocument afgegeven onder toezicht
van, en conform de keuringsreglementen van NAKtuinbouw waarin de herkomst en autochtoniteit
wordt aangeduid.

Dit document dient minimaal te bevatten:

- Naam en adres van de leverancier,

- Naam en adres van de afnemer,

- Basiscertificaatnummer,

- Aanduiding van autochtone herkomst,

- Locatieaanduiding uit de rassenlijst bomen,

- Datum afgifte,

- Handtekening leverancier.

Aannemer dient met de bestelling van het plantmateriaal rekening te houden dat de genoemde
bewijslast, zoals genoemd in lid 02, ruim voor het aanplanten aan de directie is overhandigd.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
INKUILPLAATS

Het vaststellen en inrichten van een geschikte inkuilplaats in de nabijheid van het werk is voor
rekening en risico van de aannemer.

BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN
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51 06 01 PLANTMATERIAAL

01 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn bij de teelt alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zoals vermeld in
Bijlage 1A 'Gewasbeschermingmiddelen bij boomkwekerijgewassen' en toegepast volgens de in
die bijlage opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische
middelen gebruikt zijn die door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling Uitzondering
Gewasbeschermingsmiddelen. Bijlage 1A is onderdeel van het 'Criteriadocument
Groenvoorzieningen' van AgentschapNL en verkrijgbaar via de website
www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria.

02 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis van de
aankoopsom, zijn voor de bemesting, met uitzondering van containerteelt, de volgende
gebruiksnormen gehanteerd:

- dierlijke mest: maximaal 170 kg N/ha.
- fosfaat: maximaal 85 kg/ha voor het totaal van dierlijke mest, kunstmest en overige meststoffen.
- stikstof volgens de navolgende tabel (voor zand- en kleigrond)

Gewas Maximum aantal kg/ha

Laanbomen: onderstammen 40
Laanbomen: spillen 90
Laanbomen opzetters 115
Sierheesters 75
Coniferen 80
Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) 70
Bos- en haagplantsoen 95
Vaste planten 175
Vruchtbomen: onderstammen 30
Vruchtbomen: moerbomen 110
Vruchtbomen klei 13
Vruchtbomen zand, I6ss en veen 105
Trek- en besheesters 80
Snijgroen 95
Ericaceae 70
Buxus 95

51 06 02 PLANTMATERIAAL

01 Het wortelstelsel van planten zonder kluit moet goed vertakt en goed ontwikkeld zijn en voldoende
haarwortels (dunner dan 1 mm) hebben.

02 De vorm van plantmateriaal voor boomvormende soorten moet een doorgaande spil hebben,
zonder sterke krommingen.

03 Plantmateriaal moet binnen de voorgeschreven kwaliteit een regelmatige spreiding hebben
tussen de aangegeven minimum en maximum maten.

04 Het plantmateriaal moet wat betreft leeftijd, teeltwijze, lengte, diameter en
lengte/diameter-verhouding voldoen aan de normen die in de plantlijst van dit bestek staan
vermeld.
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61

61

61

61

61

01

36 01

01

02

Werk algemene aard
Bijbehorende verplichtingen werken van algemene aard
Beéindigen terreinafscheidingen

Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens gerekend het maken
van een deugdelijke beéindiging in de te handhaven lengte.

Bouwstoffen werken van algemene aard
Terreinafscheidingen
Houten palen moeten zijn geschild, aan de dunne zijde gepunt, aan de dikke zijde gekruind.

Houten afrasteringspalen moeten voldoen aan het gestelde in de BRL 2904/02 Rondhoutpalen,
kwaliteitsklasse B.
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62 Verkeersmaatregelen bij werk en uitvoering
62 02 Eisen en uitvoeringen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 02 07 Tijdelijke bebording

01 Alle tijdelijke borden te plaatsen volgens de "Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake
verkeersborden".
De borden moeten retroreflecterend zijn en in metalen uitvoering.

02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter beschikking te
worden gesteld.

03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en verwijderen, alsmede
voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

62 03 Informatie-overdracht Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 03 01 Algemeen

01 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of - in geval
van een tijdelijke wegafzetting - in gebruik is, athankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het
verkeersplan van de aannemer die tijdstippen.

62 03 02 Verkeersplan

01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in bij de directie.

02 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te treden hinder
m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n)
en de mate van hinder;
c. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;
d. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;
e. de in te stellen omleidingsroutes.

03 Randvoorwaarden voor verkeersplan:
- de fasering van de te nemen verkeersmaatregelen moet inzichtelijk zijn c.q. in
deelplannen worden uitgewerkt;
- aanliggende percelen/panden moeten altijd bereikbaar blijven voor eigenaren
(gebruikers) c.q. bestemmingsverkeer.

62 04 Risicoverdeling en garanties Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 04 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land zijn verplichtingen en/of door of vanwege de
directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijthonderd
EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling

nodig is.

62 05 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
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62 05 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

62 07 Meet- en verrekenmethoden Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 07 01 (tijdelijke) rijplaten

01 De verrekening van de benodigde rijplaten zal zich beperken tot de strekkende meters van de
platenbaan (gemeten in de lengte as).
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AM-W-14-15

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen
aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van
Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

0
000010
1
11
110010
110020
110030
110040
110050
110060
12

121
121010
121020
121030
121040
122
122010
122020
122030
122040
123
123010
124
124010
124020
124030
125
125010
126
126010
127
127010
13
130010
130020
130030
14

141

141010
141020

15

150010

Maatregelen tbv knolcyperus
Maatregelen ter voorkomen verspreiding knolcyperus
Voorbereidende werkzaamheden
Voorbereiding

Schonen terrein.

Toepassen stamommanteling.

Maaien gewas.

Uitmaaien droog talud van watergang.
Uitmaaien nat gedeelte van watergang.
Frezen zode

opruimwerkzaamheden

Opruimen groenvoorzieningen
Verwijderen bomen.

Verwijderen begroeiing.

Knotten van bomen.

Snoeien van bomen.

Opruimen terreininrichting

Verwijderen afrastering puntdraad 6 draden.
Verwijderen afrastering puntdraad 3 draden.
Verwijderen dassenraster.

Verwijderen hek.

Verwijderen vuilnis en puin

Verwijderen en scheiden vuilnis en puin.
Verwijderen betonverharding

Zagen verharding.

Opbreken ongewapende betonverharding.
Verwijderen bodem- en taludbescherming van beton.
Verwijderen beschoeiing

Verwijderen betuining.

Maaiselrug verwijderen

T.b.s. tractor inclusief walkantfrees.
Tijdelijke afrasteringen

Toepassen tijd. afrastering, veekerend
Overige voorbereidende werkzaamheden
Toepassen rijplatenbaan.

Aanbrengen projectbord

Uitvoeren AP04 keuring t.b.v. af te voeren grond.
Niet gesprongen explosieven

Detectie

Detectie en interpretatie explosieven.
Benaderen verdachte objecten.

Kabels & Leidingen

Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)
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150020 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 24,00V
150030 |T.b.s. werknemer. uur 24,00V
2 Grondwerken

21 voorbereidende werkzaamheden

211 Inkassen

211010 |Inkassen taluds beekloop. m 2.205,00v
212 Opschonen sloot

212010 |Opschonen watergang. m 95,00V
22 Ontgraven

221 Verruimen greppel

221010 |Grond ontgraven uit te verruimen greppel. m 270,00V
222 Nieuwe beekloop

222010 |Grond ontgraven t.b.v. watergang, gesch. ontgraven m3 2.010,00vV
223 Poel

223010 |Grond ontgraven uit poelen. m3 4.315,00V
224 Cunet Voorde

224010 |Grond ontgraven uit cunet voorde m3 80,00V
23 Grond vervoeren

231 Vervoeren binnen projectgrens

231010 |Grond vervoeren. m3 2.691,00V
231020 |Grond vervoeren Poel 5. m3 755,00V
231030 |Grond vervoeren . m3 2.959,00V
24 Verwerken

241 Verontdiepen

241010 |Grond verwerken in watergang. m3 508,00V
242 Versmallen en verontdiepen

242010 |Grond verwerken in watergang. m3 2.013,00vV
243 Grond verwerken in perceel

243010 |Grond verwerken in perceel. m3 755,00V
244 Herstellen onderhoudspad

244010 |Grond verwerken in te herstellen onderhoudspad. m3 90,00V
245 In dam

245010 |Aanbrengen dam in watergang. st 9,00V
3 Waterhuishouding

31 Duikers

311 Verwijderen duikers
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311010 |Verwijderen betonnen duiker - elementen - m 16,00V
311020 |Verwijderen betonnen duiker - elementen - m 9,00V
311030 |Verwijderen duiker - PVC-buis - m 30,00V
311040 |Verwijderen duiker - PVC-buis - m 14,50V
312 Aanbrengen duikers
312010 |Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel- m 30,00V
312020 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - m 4,80V
312030 |Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - m 28,80V
312040 |Verlengen gewapend betonnen duiker - m-s buis - m 4,80V
312050 |Verlengen PVC duiker. m 10,00V
32 Bemalingen
321 Afdammingen
321010 |Toepassen tijdelijke dam in watergang. st 15,00V
322 Open bemaling
322010 |Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling st 15,00V
323 Bronbemaling
323010 |Aanbr. instandhouden en verwijderen bronbemaling. st 4,00V
324 Waarborgen waterafvoer
324010 |Toepassen tijdelijke pompinstallatie. EUR N
33 schuifafsluiter
331010 |Aanbrengen damplanken. m 5,00V
331020 |Aanbrengen gordingen. m 6,40V
331030 |Aanbrengen gordingen. m 2,80V
331040 |Aanbrengen schuifafsluiter met frame. st 1,00V
34 Meetbuizen tbv opperviaktewatermeetnet
340010 [Aanbrengen meetbuizen HDPE @200. st 7,00V
35 Drainage
350010 [Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 65,00V
4 VERHARDINGEN
41 Aanbrengen straatwerk
411 Aanbrengen in- en uitritten percelen
411010 |Zagen verharding. m 20,00V
411020 |Zagen verharding. m 10,00V
411030 |Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00V
411040 |Grond verwerken in aanvulling. m3 32,50V
411050 |Aanbrengen in- en uitritten. m2 160,00V
42 Voordes
420010 |Aanbrengen ongebonden verhardingslaag. m2 186,00V
420020 |Aanbrengen betonblokkenmat - kabelmat. m2 186,00V
420030 |Aanbrengen palen t.b.v. markering voorde st 12,00V
420040 |Aanbrengen afstrooilaag op voorde m2 70,00V
5 Faunapassage
51 Verkeersmaatregelen t.b.v. faunapassage
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510010 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N
52 Opbreken straatwerk

520010 |Opbreken betonstraatstenen. m2 13,00V
53 Verwijderen asfaltconstructie

531 Zagen asfaltverharding

531010 |Zagen verharding. m 9,00V
531020 |Zagen verharding. m 11,00V
532 Verwijderen asfaltverharding

532010 |Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,00V
532020 |Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,65V
532030 |Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting. m3 0,30V
533 Opbreken fundering

533010 |Verwijderen funderingslaag. m2 5,50V
534 Grondwerk

534010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 10,00V
54 Aanbrengen faunapassage

541 Aanbrengen beton

541010 |Aanbrengen beton vioer. m3 5,50V
542 Aanbrengen klimaattunnel

542010 |Aanbrengen klimaattunnel m 29,00V
543 Aanbrengen beton

543010 |Aanbrengen beton. m3 5,80V
55 Aanbrengen Verharding

551 Rijbaan Papenvoortsedijk

551010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1,00V
551020 |Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1,50V
551030 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 1,65V
551040 |Aanbrengen kleeflaag. m2 31,00V
551050 |Leveren asfaltwapening. m2 11,00V
552 Fietspaden Papenvoortsedijk

552010 |Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 0,80V
552020 |Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 0,70V
552030 |Aanbrengen kleeflaag. m2 10,00V
552040 |Leveren asfaltwapening. m2 4,50V
552050 |aanbrengen bitumineuze voegvulling. m 9,00V
6 Terreininrichtingen

61 Aanbrengen dood hout patch

610010 |Leveren en aanbrengen dood hout patch st 8,00V
62 Afrastering

620010 |Aanbrengen raster. m 3.725,00V
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63

630010
630020

64
640010
640020
640030
7
70
700010
700020
700030
71

711
711010
712
712010
72

721
721010
722
722010
722020
722030
73

730010
730020

74

741

741010
741020

742
742010
742020
742030
742040
75
750010
81

811

811010

Aanbrengen dassenraster

Aanbrengen dassenraster.
Aanbrengen dassen terugkeerpoortje.

Aanbrengen poorten en hekken
Aanbrengen klaphek.
Aanbrengen onderhoudspoort.
Aanbrengen onderhoudspoort.
Groenvoorzieningen
Grondbewerkingen

Spitten of ploegen.

Frezen (zaaien).

Frezen (plantwerk).
Bosplantsoen

Leverantie

Leveren bosplantsoen
Plantwerkzaamheden
Planten bosplantsoen.

Bomen

Leverantie

Leveren plantmateriaal.

Plantwerkzaamheden

Planten boom met kluit @ 10 - 12.

Aanbrengen boompalen en boombanden.

Watergeven bomen.
Zaaiwerkzaamheden

Inzaaien plantvakken.
Inzaaien grasvegetatie.

Nazorg
Bomen

Watergeven bomen.
Controleren van bomen.

Inboet

Opstellen inboetlijst bomen.
Opstellen inboetlijst bomen.
Inboeten bomen (nazorg).
Inboeten bosplantsoen (nazorg).
Maaien struinpad

Maaien kruidachtige vegetatie.
Directiebehoeften

Gebruik van keet en hulpmiddelen

Gebruik directiekeet.
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st

st
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are
are

st

st

st

st
st
st
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EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

are

EUR

340,00V
6,00V

3,00
10,00
1,00

<<<

104,00
2.300,00
104,00

=<

4.628,00V

4.628,00V

421,00V

421,00
842,00
421,00

<<<

105,00V
2.300,00V

421,00

z<
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340,00V
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82 Flora & Faunawet

820010 |Maatregelen t.b.v. flora en fauna. EUR N

85 Werk algemene aard

851 Werknemers

851010 |T.b.s. werknemer. uur 40,00V

852 Materieel

852010 |T.b.s. hydraulische graafmachine. uur 60,00V
852020 |T.b.s. vrachtauto. uur 40,00V
852030 |T.b.s. tractor. uur 40,00V
86 Verkeersmaatregelen

860010 |Toepassen verkeersmaatregelen. st 10,00N
87 Revisie

870010 |Vervaardigen revisietekeningen. EUR N
88 Herstel werkstroken

880010 |Herstel werkpaden, -stroken en -terrein. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 |Inrichten en opruimen werkte EUR ............

910020 |Inrichten en opruimen tijd.d EUR ....ccceeesn.

910030 |Aan- en afvoer van materieel EUR ............

910040 |Toolbox-meeting archeologisc EUR ............

918870 |Korting EUR ..........

918880 |Overige eenmalige kosten EUR ............

919990 |Totaal eenmalige kosten EUR ............ ,.JEUR N

929990 |Uitvoeringskosten EUR N

939990 |Algemene kosten EUR N

949990 |Winst en risico EUR N

95 Stelposten

951110 |Stelpost. EUR 25.000,00V

951120 |Stelpost. EUR 7.500,00V

96 Bijdragen

960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
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Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




RAWO0097-92109 Bladnr. 1 van 1
Afdrukdatum:
29-07-2015

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT
bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en)
ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van o RAW bijdrage o FCK-CT bijdrage
Datum:

Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam
Postadres | Huis- of postbusnr.
Postcode
Plaats
Naam Contactpersoon [ Voorletter(s)
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres

Informatie bijdrageverplichting
RAW - registratienummer’ RAWO0097 -
Besteknummer AM-W-14-15
Korte werkomschrijving | ...

OMOP: naam/periode deelopdracht
Naam opdrachtgever

Naam bestekschrijvende instantie

Aannemingssom exclusief btw EUR
Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW)? EUR
(0,15 % van aannemingssom)

BTW 21% EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW) EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW)? EUR

(0,15 % van aannemingssom)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening
van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW — Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT — Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT
een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

" Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld:
RAWO0123-00001.

2 Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:
rawbijdrage@crow.nl

CROW e Galvanistraat 1, 6716 AE Ede e Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 e Website: www.crow.nl




