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1 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

100010 012199 EUR NOpstellen uitvoeringsplanning o.b.v. schoolplanning
Direct na opdrachtverstrekking wordt in overleg met de
scholen een uitvoeringsplanning opgesteld.
Hierin wordt opgenomen:
1. de kennis-inbreng van de aannemer in de vorm van
gastlessen of bedrijfsbezoeken gedurende de technische
voorbereiding.
2. de planning van de werkvoorbereiding t.b.v. de
uitvoerende werkzaamheden, gekoppeld aan het
lesprogramma van de opleidingen en het aantal beschikbare
studenten per week.
Hierbij rekening houden dat bepaalde werkzaamheden
tijdens de reguliere praktijklessen op school, bij de
aannemer of in het veld uitgevoerd kunnen worden
(voorbeeld: materialen t.b.v. bruggetjes op school afleveren

zodat studenten deze kunnen prefabriceren en als geheel of
in samengestelde onderdelen door de aannemer naar de
plaats van verwerking worden vervoert)
3. de planning van de uitvoerende werkzaamheden,
gekoppeld aan het lesprogramma van de opleidingen en het
aantal beschikbare studenten per week.
4. inzet studenten tijdens schoolvakantie is mogelijk, maar
geschied op vrijwiliige basis. De aannemer kan dit zelf
inventariseren en in overleg met de docenten en studenten
vormgeven.
5. vaste bilaterale overlegmomenten aannemer-school
6. vaste momenten voor bouwvergaderingen

100020 012199 EUR NBegeleiden studenten / inbreng kennis en ervaring tijdens
technische voorbereiding op school / kantoor aannemer.
Kennis- en ervaringsinbreng van de aannemer in de vorm
van gastlessen en of bedrijfsbezoeken wordt minimaal
verwacht voor de volgende projectonderdelen:
- Opstellen grondbalans gehele project

* Ontwerp natuurvriendelijke oevers
* Grond ontgraven tussen waterpartijen
* Grondwerk natuurspeelplaats
* Overig grondwerk
* Grondwerk amfitheater
* Grondwerk helofytenfilter/zuiveringsmoeras

- Ontwerp en constructieberekeningen 3 loopvlonders
- Herstel asfaltpaden
- Herinrichten parkeerplaats
Het is de bedoeling dat de studenten door de praktische
kennis- en ervaring van de aannemer beter inzicht krijgen
hoe een project wordt uitgevoerd en hiermee rekening
houden bij de technische voorbereiding van de
werkzaamheden.
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100030 012199 EUR NBegeleiden studenten / inbreng kennis en ervaring tijdens
werkvoorbereiding UITVOERING (op school / kantoor
aannemer)
Kennis- en ervaringsinbreng van de aannemer in de vorm
van
meeloop(mid)dagen voor studenten (op kantoor aannemer)
waarbij ze werken aan concrete zaken voor het project
Lammetjeswiel. (hoeveelheden bepalen, offerte aanvragen
uitwerken, offertes beoordelen, werktekeningen,
werkinstructies, materialen bestellen/afroepen etc.
Betreft meerdere meeloop(mid)dagen waarbij enkele
studenten per keer begeleidt worden.
Het is de bedoeling dat de studenten door de praktische
kennis- en ervaring van de aannemer beter inzicht krijgen wat
er allemaal komt kijken om een project zonder stagnatie uit
te voeren.

100040 012199 EUR NVoorbereiden aanvraag omgevingsvergunning
1) Via de website https://www.omgevingsloket.nl/ een
omgevingsvergunningscheck doen + bekijken welke zaken
uitgewerkt moeten worden/aangeleverd moeten worden.
2) Op basis van de door de studenten + aannemer
uitgewerkte detailleringen en tekeningen wordt de aanvraag
van de omgevingsvergunning voorbereid. De complete
aanvraag wordt bij de opdrachtegever ingeleverd.
De opdrachtgever dient de officiele aanvraag in.

100050 012199 EUR NVoorbereiden ontheffing APV tbv vuurkorf
1) De aannemer en studenten analyseren de APV,
overleggen met de brandweer, en overleggen met de
betrokken ambtenaren wat de (on)mogelijkheden zijn om
binnen de bestaande regelgeving een permanente vuurkorf
te realiseren.
2) De aannemer en studenten werken een ontwerp uit voor
het maken van een permanente voorkorf tbv het deelproject
amfitheater wat gerealiseerd kan worden binnen de APV
regelgeving.
3) De aannemer en studenten werken een complete
aanvraag voor ontheffing APV uit en leveren deze aan bij de
opdrachtgever.
De opdrachtgever dient de officiele aanvraag in.

100060 012199 EUR NAfstemming met Stichting Lammetjeswiel en Groene Long
1) Er wordt een startvergadering belegd met genoemde
organisaties waarin partijen met elkaar kennismaken en de
ontwerp achtergronden kenbaar worden gemaakt die
richtinggevend zijn voor de uitvoeringsplannen.
2) Alle uitwerkingen en uitvoeringsplannen/-tekeningen
moeten minimaal 1 kalenderweek voorafgaande aan de
uitvoering afgestemd worden met genoemde partijen.
Hierbij de motivatie van de gekozen uitwerkingen toelichten.
Eventuele (kleine) aanpassingen n.a.v. deze afstemming
verwerken in definitief uitvoeringsplan.

100070 012199 EUR NAanleveren projectdossier na gereedkomen werk
Binnen 1 kalenderweek na de oplevering van het werk wordt
door de aannemer het projectdossier aangeleverd.
In overleg met de gemeente wordt bepaald wat er inhoudelijk
aangeleverd moet worden en in welke vorm/type bestand etc.
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100080 610799 EUR NAanleveren revisiegegevens
Betreft inmeten en verwerken van revisiegegevens van
bovengrondse infra.
Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerrken van de revisiegegevens in ter
beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren van de
revisiegegevens aan de opdrachtgever.
Alle bovengrondse infra binnen de werkgrens inclusief
aanleghoogten en hoogtes aangrenzende particuliere
terreinen, aangeven overeenkomstig NLCS-codering.
Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksnet in X- en Y-
coordinaten. Z- coordinaat ten opzichte van N.A.P.
Revisie uitvoeren overeenkomstig de volgende eisen:
Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal
in dwg-, dgn-, of dxf-formaat.
Ondergrond wordt door de directie ter beschikking gesteld.
Op de revisiegegevens formaat, type, kleur,
materiaalafscheiding en legpatroon aangeven.
Revisiegegevens aanleveren overeenkomstig hetvolgende
formaat:
Analoog en digitaal in 3 voud verstrekken, uiterlijk 2 weken na
het gereedkomen van de werkzaamheden.
Deze werkzaamheden moeten door de studenten, onder
begeleiding van een deskundig landmeetkundig bureau,
worden uitgevoerd.
De school heeft hiervoor een toolbox met
landmeetapaaratuur beschikbaar.
Uitleg en instructie van het gebruik van deze aparatuur wordt
verzorgd door de aannemer middels de inhuur van een
deskundig landmeter.

2 GRONDWERK
Rapportage insutie partijkeuring is beschikbaar en bij de
opdrachtgever opvraagbaar. De resultaten hiervan zijn
verwerk in de besteksposten.
Het grondwerk wordt (deels) uitgevoerd door studenten
infratechniek met door de aannemer beschikbaar te stellen
grondverzetmachines.
De aannemer maakt een rooster waarbij in totaal .....
studenten minimaal 30 minuten op een
grondverzetmachine kunnen werken.
Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen de studenten
een instructie over de bediening van de machines en de
veiligheidsinstructies, dit kan in groepen gebeuren.
Indien noodzakelijk wordt de eindafwerking ( in profiel
brengen) van de ontgravingen uitgevoerd door een ervaren
machinist van de aannemer.
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20 VOORBEREIDINGEN TBV GRONDWERK

200010 220399 EUR NOpstellen grondbalans gehele project
Op basis van de door de aannemer en studenten ontwerpen
en detailprofielen wordt een grondbalans opgesteld.
Op basis hiervan worden de daadwerkelijke hoeveelheden
resultaatverplichting bepaald.

200020 810301 m2 18,00 VOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft op te breken asfalt t.b.v. te ontgraven watergang.
Voorafgaande aan het uitbreken de asfalt over de breedte
van het pad (3 meter) zagen.
Teervrij asfalt:{

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
1 Dikte gemiddeld{0.1}m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0.5}x

{0.5}m
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

200030 220199 ton 5,00 VOntgraven ongebinden puinfundering
Betreft funderingslaag onder uitgebroken asfaltlaag als
bedoeld in bp 200020
hoeveelheidsbepaling: 18 m² x 0.18 x 1,5 = 5 ton
Ontgraven en vervoeren naar aan te passen parkeerplaats
Verwerken volgens bp 722010

200040 515399 EUR NAanbrengen voorzieningen t.b.v. boombescherming
In het geval machianele (graaf)werkzaamheden nabij te
behouden bomen worden uitgevoerd, moet er voorafgaande
aan de werkzaamheden boombeschermende voorzieningen
aangebracht worden.
Betreft: 3 bouwhekken (lengte 2,5 m / stuk) in een driehoek
rondom de stam van de boom plaatsen en met elkaar
verbinden met bijbehorende klemmen.
Zie ook de bij dit bestek geleverde poster "werken rondom
bomen".
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21 GROND ONTGRAVEN
globale berekening op basis van grove profielschetsen
Watergang tbv afscheiden natuurspeeltuin 620 m³
Natuurvriendelijke oever / zuiveringsmoeras 565 m³
watergang in weilanden 225 m³
Totaal 1410 m³ grond ontgraven

210000 220199 EUR NGrond ontgraven uit watergangen en cunet
Betreft de ontgravingen genoemd in de onderstaande
deelposten.
De ruwe ontgravingen worden door studenten gedaan, onder
deskundige begeleiding van de aannemer of een door de
aannemer aangestelde instructeur.
De fijne eindprofilering (volgens juiste NAP hoogtes) wordt
door een ervaren machinist van de aannemer uitgevoerd.

210001 220101 m3 620,00 IGrond ontgraven uit{watergang
Betreft: watergang tbv afscheiden natuurspeeltuin
Grondsoort:{zwak zandige / zwak humeuse klei gesckikt voor
dijkenklei met de erosiecategorie 1 (geschikt voor
buitentaluds met hoge belastingen)
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van globale profielen

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{80}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.07}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,5}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3}m

2 Ongelijke taluds:{profiel met natuurvriendelijke oevers, nog
nader met/door studenten uit te werken.
Een indicatief profiel is als bijlage bij dit bestek gevoegd.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

210002 220101 m3 565,00 IGrond ontgraven uit{watergang
Betreft: natuurvriendelijke oever / zuiveringsmoeras
Grondsoort:{zwak zandige / zwak humeuse klei gesckikt voor
dijkenklei met de erosiecategorie 1 (geschikt voor
buitentaluds met hoge belastingen)
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van globale profielen

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{80}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{-2.07}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,5}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3}m

2 Ongelijke taluds:{profiel met natuurvriendelijke oevers, nog
nader met/door studenten uit te werken.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

210003 220101 m3 225,00 IGrond ontgraven uit{watergang
Betreft: watergang tussen 2 weilanden
Grondsoort:{zwak zandige / zwak humeuse klei gesckikt voor
dijkenklei met de erosiecategorie 1 (geschikt voor
buitentaluds met hoge belastingen)
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van globale profielen

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, ca.{80}% van de
hoeveelheid onder water, gerekend met een waterstand van
N.A.P.{2.07}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{1,5}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{3}m

2 Ongelijke taluds:{profiel met natuurvriendelijke oevers, nog
nader met/door studenten uit te werken.

3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
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210004 220101 m3 208,00 IGrond ontgraven uit{cunet
Betreft: zandbed van te verkleinen parkeerplaats
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{1040 m² x 0,2 m

9 Zand voor zandbed beschikbaar houden voor hergebruik
elders in het park

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0.2}m
4 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{15}m

9 geen taluds
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

22 GROND VERVOEREN

220010 220199 EUR NGrond vervoeren binnen het werk
Uitgangspunt is dat gewerkt wordt met een gesloten
grondbalans binnen dit werk.
De ontgraven grond moet op basis van inzicht en
werkmethodiek van de aannemer vervoert worden naar de
plaats van verwerking. De hoeveelheden in onderstaande
deelposten zijn indicatief en berekend op basis van grove
profielen.

220011 220201 m3 620,00 IGrond vervoeren.
Betreft ontgraven grond vrijgekomen bij ontgraving watergang
t.b.v. afscheiden natuurspeelplaats
Grondsoort:{zwak zandige / zwak humeuze klei
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{speeltuin

220012 220201 m3 565,00 IGrond vervoeren.
Betreft ontgraven grond vrijgekomen bij ontgraven tbv
natuurvriendelijke oevers
Grondsoort:{zwak zandige / zwak humeuze klei
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{
circa 250 m³ naar toekomstig amfitheater
overig vervoeren naar toekomstige boomgaard + aanvulling
ontgraven cunet p-plaats

220013 220201 m3 225,00 IGrond vervoeren.
Betreft ontgraven grond vrijgekomen bij ontgraving watergang
tussen weilanden
Grondsoort:{zwak zandige / zwak humeuze klei
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{locatie boomgaard

220014 220201 m3 144,00 IGrond vervoeren.
Betreft ontgraven zand uit cunet p-plaats
Grondsoort:{zand voor zandbed
Hoeveelheidsbepaling:{op basis van theoretisch profiel

2 Vervoeren naar:{afvoeren of als drainzand tbv drainage
amfitheater gebruiken of als ondergrond in schorspaden
speeltuin of verschralingszand natuurvriendelijke oevers
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23 GROND VERWERKEN

230010 220399 EUR NGrond verwerken volgens grondbalans
Op basis van de volgens post 200010 opgestelde
grondbalans moet de grond verwerkt worden. In de
onderstaande deelposten zijn indicatieve hoeveelheden
opgenomen.

230011 220311 m2 480,00 IAanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.
Betreft: grasbetonstenen

m3 48,00 LGrondsoort:{teelaarde humusgehalte 3%
1 Grootte per perceel{480.}m2

1 Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
9 Gerekend is met gemiddeld 10 cm grond aanbrengenin de

openingen van de grasbetonstenen

230012 220301 m3 144,00 IGrond verwerken in{cunet
Betreft: ontgraven cunet t.p.v. opgebroken parkeerplaats

m3 144,00 TGrondsoort:{klei, vrijgekomen binnen dit werk
Hoeveelheidsbepaling:{480 m² x 0.3 m

1 Hoogte{0,3}m
3 Met een overhoogte van{0.05}m op moment van verwerken

5 Bovenoppervlakte{480}m2
9 vlak terrein

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 inclusief profileren

230013 220301 m3 350,00 IGrond verwerken in{dunne terreinophoging
Betreft: locatie nieuw te realiseren boomgaard

m3 350,00 TGrondsoort:{klei, vrijgekomen binnen dit werk
Hoeveelheidsbepaling:{40 x 35 = 1400 m²

1 Hoogte{0,25}m
3 Met een overhoogte van{0.05}m op moment van verwerken

5 Bovenoppervlakte{1400}m2
9 vlak terrein

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Profileren volgens door de aannemer en studenten

uitgewerkte dwarsprofielen voor deelproject Boomgaard.

230014 220301 m3 8,00 IGrond verwerken in{nieuw gegraven watergang
Betreft: locatie 2 duikers tbv oversteekplaats vee.

m3 8,00 TGrondsoort:{klei, vrijgekomen binnen dit werk
Hoeveelheidsbepaling:{
8 m lengte x 1 m breedte x 1 meter dikte

1 Hoogte{1,00}m
3 Met een overhoogte van{0.05}m op moment van verwerken

5 Bovenoppervlakte{8}m2
9 vlak terrein

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Profileren volgens door de aannemer en studenten

uitgewerkte dwarsprofielen.

230015 220301 m3 620,00 IGrond verwerken in{natuurspeeltuin
Inspeelheuvels en overige grond op aanwijs van de directie
spreiden binnen de speeltuin.

m3 620,00 TGrondsoort:{klei, vrijgekomen binnen dit werk
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel

9 Hoogte varierend, afhankelijk van ontwerp
3 Met een overhoogte van{0.05}m op moment van verwerken

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Profileren volgens door de aannemer en studenten

uitgewerkte dwarsprofielen.
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3 NATUURSPEELTUIN
Als bijlage bij dit bestek is een ontwerp Natuurspeeltuin
Lammetjeswiel gevoegd. Dit ontwerp vormt de basis voor
de onderstaande besteksposten.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de studenten van het
Wellant College (hoveniers) nauw bij de detailuitwerking,
de werkzaamheden aan de bestaande groenvoorzingen,
het
plaatsen monteren van natuurlijke speelobjecten en
aanplant en overige cultuuretchnische werkzaamheden
worden betrokken en dit zoveel als mogelijk uitvoeren.
De studenten van Da Vinci College (infra) worden zoveel
als mogelijk is ingezet om de watergebonden
inrichtingslementen, de grond- en hijswerkzaamheden te
verrichten met door de
aannemer ter beschikking te stellen machines en
mateireel.
De aannemer maakt, in overleg met de docenten /
praktijkinstructeur, voor de uitvoering van de
werkzaamheden een detailplanning en werkschema
waaruit per halve dag opgemaakt
kan worden welke studenten noodzakelijk zijn om een
vlotte uitvoering te garanderen.

30 ONTWERP OMZETTEN IN REALISATIEPLAN

300010 012199 EUR NOpstellen uitvoerinsgplan natuurspeeltuin
Het ontwerp van de natuurspeeltuin wordt per onderdeel
uitgewerkt in:
1. detailschets/tekening met maatvoering
2. lijst van benodigde materialen
3. lijst van benodigde machines
4. lijst met benodigde arbeidskrachten (studenten +
professionals)
De afbeeldingen op het ontwerp zijn richtinggevend aan de
vormgeving, omvang en materialisatie van de verschillende
elementen.
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk vrijgekomen materialen,
zoals zand, grond, boomstammen, takken, wortelstronken en
stobben in het ontwerp verwerkt worden.
De gemeente heeft een raamovereenkomst met een
speeltoestellenleverancier. In goed overleg wordt bekeken
welke toestellen via dit raamcontract worden aangeschaft.
Het uitvoeringsplan ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.
De opdrachtgever heeft het recht om inrichtingselementen te
schrappen, dit wordt als minderwerk op het bestek
verrekend.
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31 KLEINSCHALIG GROND- EN GROENWERK

311 ROOIEN BEPLANTING

311010 514199 EUR NVerwijderen bomen, bosbeplanting inclusief stobben
Op basis van het door de aannemer en studenten
uitgewerkte realisatieplan natuurspeeltuin, worden de
locaties van de verschillende speeltuinonderdelen uitgezet
Hierbij moeten zo veel mogelijk boomvormers gespaart
blijven.
De te verwijderen bomen, bosplantsoen en overige
begroeiing worden gemarkeerd en verwijderd inclusief
wortels.
Wortels tot een diepte van 60 cm -mv verwijderen.
Vrijgekomen materialen zoveel mogelijk verwerken als
bouwstof voor de speelelementen.
Niet herbruikbare delen worden versnipperd en als
valdemping of in aanlooproutes naar en bij de speelobjecten
gebruikt/verwerkt.
Niet te gebruken stobben worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten afgevoerd
worden van het terrein.

312 KLEINSSCHALIG GRONDWERK

312010 514199 EUR NKleinschalig grondwerk tbv inrichting natuurspeeltuin
Op basis van het door de aannemer en studenten
uitgewerkte realisatieplan natuurspeeltuin, worden de
locaties van de verschillende speeltuinonderdelen uitgezet
Hierbij moeten zo veel mogelijk boomvormers gespaart
blijven.
Betreft al het kleinschalig grondwerk dat nodig is om alle
inrichtingselementen van de natuurspeeltuin te plaatsen en
monteren, inclusief verakeringen in de grond.
Ophogingen te realiseren met vrijgekomen grond elders uit
het werk. De toplaag (30 cm dikte) van de ophogingen
uitvoeren met eventueel vrijgekomen grond a.g.v. de
uitvoering van deze bestekspost. Het vervoeren van alle
grond tbv de realisatie van de natuurspeeltuin wordt geacht
binnen de prijs van deze bestekspost te zijn verdisconteerd.
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313 BEHEERMAATREGELEN BESTAANDE
GROENVOORZIENINGEN

313010 514199 EUR NDunnen, zuiveren en snoeien bosplantsoen
Op basis van het door de aannemer en studenten
uitgewerkte realisatieplan natuurspeeltuin, worden de
locaties van de verschillende speeltuinonderdelen uitgezet,
hierbij moeten zo veel mogelijk boomvormers gespaard
blijven.
De te handhaven beplanting van de gehele natuurspeeltuin
moet nagezien worden op onderhoudsmaatregelen:
- ongewenste soorten verwijderen
- onstabiele beplanting terugzetten / snoeien
- verjongingssnoei
- afzetten beplanting tbv bevordering struikvorming vanaf de
grond.
Vrijgekomen materialen zoveel mogelijk verwerken als
bouwstof voor de speelelementen.
Niet herbruikbare delen worden versnipperd en als
valdemping of in aanlooproutes naar en bij de speelobjecten
gebruikt/verwerkt.

32 VALDEMPENDE ONDERGROND

320010 221199 EUR NLeveren en aanbrengen valdempende ondergrond(en)
Betreft locaties: Vogelnestschommel en eindpunt van de
kabelbaan.
Afmetingen en materalen afstemmen op de wettelijke
voorschriften voor de valhoogte van 1.50 meter voor de
vogelnestschommel.
Valdempende ondergrond van specifiek hiervoor geschikt
zand of houtsnippers ( afgedekt met boomschors)
Laafgdikte door de aannemer te bepalen.
Alle kosten worden om de valdempende ondergrond(en) te
realiseren worden geacht in de prijs van deze post te zijn
verdisconteerd.

33 AANBRENGEN SPEELELEMENTEN
Op basis van het in bestekspost 300010 uitgewerkte
uitvoeringsplan worden de losse inrichtingselementen
gemaakt. Prefabricage buiten het werk is toegestaan.
Het is nadrukkelijk de bedoeling om de studenten hierbij te
betrekken.
De praktijkruimte van de Bouw & Infra Campus in
Hardinxveld Giessendam is hiervoor beschikbaar.
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330 ENTREE POORTEN

330010 473199 st 3,00 N(Leveren en) aanbrengen 3 stuks entreepoorten
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Te plaatsen bij de 3 entree's naar de natuurspeeltuin,
volgens tekening.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

331 KLIMBOMEN EN KLAUTERSTAMMEN

331010 473199 st 7,00 N(Leveren en) aanbrengen klim- en klauterbomen
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Te plaatsen bij de 3 entree's naar de natuurspeeltuin,
volgens tekening.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Tekortkomende materialen: leveren en verrekenen t.l.v. de
stelpost
Betreft liggende bomen met dikke afgetopte zijtaken.
Stamdiameter minimaal 40 cm.
Stabiliteit garanderen door verzonken verankeringen van
draadeinden en moeren. Moergaten opvullen met
transparante elastische kit.
Takaanzetten mogen geen beknellingsgevaar opleveren en
of moeten de "koordproef" doorstaan, zodat koordjes van
(kinder)kleding niet blijft hangen in de takaanzetten.
E.e.a. volgens het "attractiebesluit".
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 330010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

332 WATEROVERSTEEK EN KNUPPELPAD

332010 473199 st 1,00 N(Leveren en) aanbrengen wateroversteek
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

332020 473199 st 1,00 N(Leveren en) aanbrengen knuppelpad
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening tussen wateroversteek en
bestaand wandelpad. Lengte in het werk te bepalen.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.
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333 DOOLHOF VAN TAKKENRILLEN

333010 473199 st 1,00 N(Leveren en) aanbrengen doolhof van takkenrillen.
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen
zoals boomstammen, -stobben, dun stamhout en takken.
Vormbepalende boomstammen en takenrillen bundelen en
zodanig in de grond verankeren dat ze niet in handkracht te
verplaatsen zijn.
Tekortkomende materialen: leveren en verrekenen t.l.v. de
stelpost 950010
Op plaasten waar doorgangen gemaakt worden moeten
constructies gemaakt worden waarbij verankeringen met
draadeinden en moeren worden toegepast.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

335 HALVE ZITKRING VAN KEIEN

335010 473199 st 1,00 N(Leveren en) aanbrengen halve zitkring vaan keien.
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Tekortkomende materialen: leveren en verrekenen t.l.v. de
stelpost 950010

st 1,00 LCentrale "vertelzetel", uitvoering ter keuze aannemer
st 7,00 LZitkeien: minimale diameter 60 cm, vlakke bovenzijde,

minimaal 1/3 deel van de kei in de grond ingraven.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

336 ONTMOETINGSPLAATS MET PICKNICKSETS

336010 473199 st 1,00 NOpnemen en herplaatsen picknickset
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening.
Picknickset type: Delta

336020 473199 st 1,00 VAanbrengen afvalbak
st 1,00 TAfvalbak Type: Bammens capitole met betonvoet

Plaatsen op circa 5 meter afstand van picknickset.
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338 HUTTENBOUWBOS MET 3 WIGWANS

338010 473199 st 3,00 NLeveren en aanbrengen wigwam van boomstammen
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Stammen voor 1/3 deel in de grond ingraven.
In de top de stammen zodanig verbinden met draadeinden
en moeren dat ze onderling met elkaar verbonden zijn en een
solide geheel vormen.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

339 KABELBAAN

339010 473199 st 1,00 NLeveren en aanbrengen kabelbaan
st 1,00 LType: type paard, 771520 , leverancier Nyha o.g

Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening
Hoogste punt op speelheuvel van 3 m. hoogte
Lengte circa 25 meter, in het werk te bepalen.
Palen begin- en eindpunt in beton verankeren.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

340 STAPSTAMMEN

340010 473199 st 15,00 NLeveren en aanbrengen stapstammen
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Tekortkomende materialen: leveren en verrekenen t.l.v. de
stelpost.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.
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341 SPEELHEUVEL 1,5 HOOG, MET KRUIPTUNNEL

341010 473199 st 1,00 Nrealiseren speelheuvel 1.5 m hoog met kruiptunnel
Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010.
Locatie: volgens tekening
Grondsoort: vrijgekomen klei
Taluds 1:1,5

m 10,00 LTunnelbuis: Betonnen buis diameter 1000 mm, mof spie.
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

343 VOGELNESTSCHOMMEL

343010 473199 st 1,00 NLeveren en aanbrengen vogelnestschommel
st 1,00 LType: Valk, 771508, Nyha o.g.

Uitvoerings volgens detaillering in bestekspost 300010
locatie: volgens tekening
Primair uitgangspunt: te maken van vrijgekomen materialen.
Geacht wordt dat alle kosten voor het plaatsen van dit
inrichtingselement, uitgewerkt volgens bp 30010, in deze
bestekspost zijn verdisconteerd.

344 BOOMSCHORSPADEN

344010 473199 m2 70,00 NLeveren en aanbrengen boomschors tbv wandelpaden
Betreft: nieuwe toplaag van bestaande bospaden in de
natuurspeeltuin.

m2 70,00 LOnderlaag: Geotextiel Geolon pp 15 weefsel
m3 14,00 LSchors van Franse zeedennen, grofheid 2-5 cm

Laagdikte 20 cm
Breedte pad gemiddeld 1 m
Geacht wordt dat alle kosten voor transport en het
aanbrengen van de zeedennenschors in deze bestekspost
zijn verdisconteerd.

35 BESTAANDE SPEELTOESTELLEN

350010 111199 st 2,00 VOpnemen en herplaatsen speeltoestel incl fundering
Betreft: 2 bestaande speeltoestellen in het park
1) Galaxy / GXY902 klim-klauter combinatie / Enif
2) Galaxy / GXY91600 Supe Nova
Opnemen inclusief fundering.
Vervoeren en herplaatsen op een nader aan te wijzen locatie
binnen de gemeentegrenzen van Alblasserdam

350020 111199 st 2,00 VOpnemen en afvoeren stalen voetbaldoelen
Betreft: 2 bestaande voebaldoelen in het park
afmetingen: 2 x 1,5 meter.
Verwijderen inclusief ondergrondse verankering / fundering
Vrijgekomen materialen worden eigendom van de
aannemer.
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4 LOOPVLONDERS

400010 473199 EUR NOntwerpen, leveren en plaatsen 3 loopvlonders
Betreft: 3 loopvonders zonder leuning, nieuwe toegangen
naar natuurspeeltuin.

400011 473199 st 3,00 IOntwerpen 3 stuks loopvlonders van metalen liggers en
composiet brugdek, voorzien van anti sliplaag op loopdek,
inclusief onderbouwconstructie en grondkering.
Betreft: 3 nieuwe toegangen naar natuurspeeltuin.
Overspanning aanpassen op nieuwe situatie van de
watergangen, circa 7 meter.
Ontwerp en detaillering uit te voeren in samenwerking met
studenten Infratechniek.
Ontwerp in Sketch-up 3D full collor.
Technische uitwerking in AutoCad 2D inclusief
dwarsprofielen en grondwerk.
Ontwerpen worden in lessen sterkteleer doorberekend.
Op basis daarvan wordt de dimensionering bepaald.

400012 473199 Sterkteberekening door erkende constructeur.
Voor de vergunningaanvraag dienen sterkteberekeningen
uitgevoerd te worden voor de 3 loopvlonders, de gehele
onderbouwconstructies en grondkeringen
Berekeningen met rapportage van erkende constructeur.
Berekeningen volgens:
NEN-EN 1990+A2 Eurocode 0: grondslagen van het
constructief ontwerp
NEN-EN 1991-2 Eurocode 1: verkeersbelasting op bruggen
NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: betonconstructies
NEN-EN 1195-1-1 Eurocode 5: Houtconstructies
NEN-EN 1993-1 Eurocode 3: Staalconstructie
NEN-EN 1197-1 Eurocode 7: Geotechnosch ontwerp:
algemene regels
Bouwwerkaanduiding: Brug / steiger
Veiligheidsklasse: CC2
Rerentieperiode gebruiksfase: 50 jaar
Berekend moet worden:
- permanente belasting
- gelijkmatige verdeelde belasting
- geconcentreerde belasting
- belasting voortkomend uit een dienstvoertuig
Overige belastingen:
- temperatuurbelasting
- windbelasting
- sneeuwbelasting
- opgelegde vervormingen
Geometrische gegevens afhankelijk van ontwerp en
overspaningen.
De rapportage dient als bijlage bij de vergunningaanvraag
t.b.v. het bouwen van de loopvlonders.

400013 473199 st 3,00 IPrefabriceren loopsteigers in praktijkhal school.
De materialen voor de 3 loopvlonders, inclusief
onderbouwconstructie en grondkering worden door de
aannemer besteld en bezorgd bij Bouw & Infra Campus,
Houtschelf 10 te Hardinxvled Giessendam.
Onder begeleiding van de praktijkdocent en desgewenst de
aannemer worden de 3 loopvlonders tijdens de reguliere
praktijklessen op school geprefabriceerd volgens tekeningen
en gedimensioneerd volgens de constructieberekeningen.
Verrekening materialen t.l.v. stelpost 950010
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400014 473199 st 3,00 Iladen, vervoeren en lossen prefab loopvlonders, inclusief
onderbouwconstructie en grondkering.
De prefab elementen worden buiten de praktijkhal gelegd
zodat laden met vrachtwagen+laadkraan mogelijk is.
Vervoeren naar en lossen op de plaats van verwerking.

400015 220199 Grondwerk + plaatsen onderbouw en grondkering
Betreft: alle benodigde machinale en handmatige grond-,
hijs- en montagewerkwerkzaamheden die nodig zijn voor het
plaatsen van de consructieve onderbouw en grondkering op
de scheiding water-grond.
Machinaal grondwerk uit te voeren door student Machinist
grondverzet i.h.k.v. deelexamen " grondverzet met HGM"
Het monteren van de onderbouwconstructie en grondkering
wordt uitgevoerd door een of enkele BBL student(en)
allround waterbouwer i.h.k.v. het deelexamen "kunstwerken"
De studenten organiseren het werk en stemmen de
werkzaamheden onderling af en moeten vooraf goedkeuring
krijgen van de aannemer en de praktijkdocent over de
aanpak en werkwijze.
Grondwerkers: studenten infratechniek
Montage medewekers: studenten infratechniek

uur 9,00 LAannemer stelt een 10-tons HGM beschikbaar, exclusief
bediening, inclusief brandstof en benodigde graafbakken en
hijsmaterialen.
Gerekend is met 3 uur per loopvlonder, verspreid over 2
werkdagen.

400016 220199 Monteren brugdek op onderbouwconstructie
Machinaal hijswerk uit te voeren door student Machinist
grondverzet i.h.k.v. deelexamen " hijsen met HGM"
Monteren brugdek loopvlonders op onderbouwconstructie uit
te voeren als onderdeel van het praktijkexamen "
kunstwerken" door een student allround waterbouwer.
Beide studenten organiseren het werk en stemmen de
werkzaamheden onderling af en moeten vooraf goedkeuring
krijgen van de aannemer en de praktijkdocent over de
aanpak en werkwijze.
Grondwerkers: studenten infratechniek
Montage medewekers: studenten infratechniek

uur 9,00 LAannemer stelt een HGM beschikbaar, exclusief bediening,
inclusief brandstof en de benodigde hijsmiddelen.
Gerekend is met 3 uur per loopvlonder, verspreid over 2
werkdagen.

400017 610299 Toepassen tijdelijke drukspreidende voorzieningen
Betreft: toepassen (aanbrengen en weer opruimen) van
rijplaten bij transport over kwetsbare terreingedeeltes en of
paden.

st 100,00 IHoeveelheid door de aannemer zelf in te schatten.
Assistentie bij leggen en opruimen kan door studenten
verleend worden.
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5 AMFITHEATER

50 NADERE UITWERKING ONTWERP AMFITHEATER

500010 012101 keer 1,00 VOpstellen van een deelopdracht .
Betreft nadere detaillering grondwerk en plaatsen
zitelementen tbv amfitheater. Locatie volgens tekening.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:{realiseren amfiheater
volgens bp 500010

9 Ontwerpuitgangspunten vooraf met opdrachtgever
bespreken.
Ontwerp samen met studenten uitwerken.

9 Ontwerp ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorleggen.
1 Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen:{

1) Het uitwerken van het ontwerp van het amfitheater op
basis van de ter plaatse gedeponeerde hoeveelheid grond.
2) Uitwerken dwarsprofielen grondwerk en zitelementen.
3) Groenplan: bomen, hagen en grasvegetatie

51 PROFILEREN TERREIN + CULTUURTECHNISCH
GRONDWERK

510010 230199 m 350,00 VLeveren en aanbrengen horizontale drainage

510011 230101 m 350,00 IGrond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage.
Betreft grasveld Amfitheather

1 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering{0.60}m
1 Breedte sleuf{0.25}m

1 Gemiddelde lengte per drain{35}m
9 Vrijgekomen grond vervoeren naar en verwerken in

grondlichaam amfitheater

510012 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
9 m 350,00 LPVC geperforeerde drainagebuis Ø 65 mm, PP 450

3 Uitwendige diameter 65 mm
2 1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 µm

510013 230112 st 11,00 IAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.

1 Materiaalsoort: PVC
8 st 11,00 LEindbuis met taludgoot:{

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

510014 230121 m 350,00 IAanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.
2 m3 53,00 LAanvullen met draineerzand

1 Tot ten minste 0,1 m boven de onderkant van de buis en
verder aanvullen met grond

1 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering{0.6}m
1 Gemiddelde lengte per drain{35}m

510015 230112 st 11,00 IAanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale
drainage.
inspectieput

1 Materiaalsoort: PVC
1 st 11,00 LAfsluiter:{pvc drainagecontroleput

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
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510050 220301 m3 668,00 NGrond verwerken in{grondlichaam amfitheater
Grond is ter plaatse gestort vanuit andere werkzaamheden
binnen het Park Lammetjeswiel

m3 668,00 IGrondsoort:{zwak zandige / zwak humeuze klei
Hoeveelheidsbepaling:{volgens theoretisch profiel.
Hoeveelheid op basis van ontwerpuitgewerkt volgens
bp 500010

1 Hoogte{2.50.}m
1 Zonder overhoogte

1 Kruinbreedte{12.5}m
1 Taluds{1}:{1,5}

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
1 Profileren volgens bestekspostnr.{}

53 GROENVOORZIEININGEN
Afhankelijk van het ontwerp van het amfitheater worden
aanvullende groenvoorzieningen aangebracht om het
amfitheater in te kleden.
De uitvoering hiervan wordt uitgevoerd in samenwerking
met de studenten van de opleiding Hovenier van het
Wellant College.

530 ROOIEN BOMEN EN BOSPLANTSOEN

530010 515101 st 19,00 VVerwijderen bomen.
locatie: diverse locaties
Boomsoort(en):{divers

1 Diameter borsthoogte: tot ca. 0,2 m
1 Verwijderen tot een diepte van ten minste{0,50.}m

1 Stamhout schillen{
1 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar

verwerken in project gebied
1 Vrijgekomen stobben begraven onder een laag grond dik

{0,50}m; overhoogte ten opzichte van bestaand maaiveld{.....}
m{

530020 514101 are 9,60 VVerwijderen begroeiing.
Locatie: conform opruimtekening
Karakter van de begroeiing:{bosplantsoen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
4 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0.30}m
6 Vrijgekomen hout verwerken tot{stamhout geschikt voor

speeltuin inrichting.
De aannemer wordt eigenaar van overige vrijgekomen
materialen
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531 BOMEN

531010 515204 st 3,00 VPlanten van bomen.
Betreft bomen volgens ontwerp fase 2 en aanvullingen vanuit
het detailontwerp van het amfitheater volgesn bp 500010

2 st 3,00 LBomen met kluit{Betula pendula (basis ontwerp)
nader ontwerp amfitheater:

Alle bomen leveren in de maat 16-18 mkl.
Leveren op plaats van verwerking.

9 Direct voor het planten van de boom de groeiplaats
loswerken in een afmeting van 0,8 x 0,8 meter en 0,60 m
diep.

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{
1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg en plantgarantie{
Watergeven tijdens het groeiseizoen 2018.
In het geval de boom sterft in het groeiseizoen 2018 moet de
boom op kosten van de opdrachtnemer worden vervangen in
dezelfde maat en kwaliteit.
Eventuele Inboet uitvoeren in najaar 2018.

531011 515205 st 3,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
Bij alle nieuw te planten bomen nabij het amfitheater

1 1 paal per boom
1 st 3,00 LBoompaal:{niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1.80}m
1 st 3,00 LBoomband:{autogordel, kleur zwart

533 BEHEERMAATREGELEN BESTAANDE BEPLANTING

533010 514430 m2 200,00 VDunnen beplanting.
Betreft bestaande beplanting aan de rand van het veld van
het amfitheater
Aanvangen met ongewenste beplanting, op aanwijs van de
opdrachtgever, te verwijderen.
Daarna de resterende beplanting zodanig snoeien en
dunnen dat de beplaning verjongd en gelijktijdig nog een
groen decor blijft vormen voor het amfitheater.

1 Betreft: gesloten opgaande beplanting
1 Dichtheid: 20 - 40 st/100 m2

4 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer
1 Dunnen door 1 stuk per{3}stuks laten staan

1 Snoei/-zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met{
niet van toepassing

5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren{naar de
locatie van de natuurpeeltuin.
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54 GRAS

540010 511101 are 9,60 VZaaien.
Betreft grondlichaam amfitheater en direct omringende
grasveld waarin drainage is aangebracht.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
9 Taluds en glooiingen afhankelijk van ontwerp Amfitheater.

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 14,40 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{gazon openbare
ruimte
Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

55 GEMETSELDE VUURKORF

550010 012101 keer 1,00 VOpstellen van een deelopdracht .
Betreft nadere detaillering gemetselde vuurkorf met een
diameter van circa 3 meter..
Locatie volgens tekening.

1 Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het uitvoeren
van de volgende werkzaamheden:{
ontwerp, detaillering en realisatie van een gemetselde
vuurkorf.

9 Ontwerpuitgangspunten:
De afbeelding op de ontwerptekening vormt hierbij de
inspiratie.
Ontwerp samen met studenten uitwerken.

9 Ontwerp ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorleggen.
1 Met inbegrip van het maken van de volgende tekeningen:{

1) Bovenaanzicht inclusief aanduiding materialen
2) Dwarsdoorsnede inclusief maatvoering en technische
details inzake fundering, metselwerk en bovenafwerking.

550020 421199 EUR NRealiseren gemetselde vuurkorf volgens ontwerp in
bp 550010
Betreft:
Gewapende betonfundering op staal, vorstvrij.
Gemetselde (natuursteen) wanden met openingen voor
zuurstoftoetreding.
Bovenafdekking van platte (natuursteen) elementen.
De kosten voor het leveren en verwerken van alle materialen
en hulpconstructies wordt geacht in deze post te zijn
opgenomen, inclusief aan- en afvoerkosten.
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6 NATUURVRIENDELIJKE OEVERS + WEILANDEN
Het grondwerk voor dit onderdeel is beschreven in
bestekspost 210002

63 KNOTWILGEN

630010 515204 st 13,00 VPlanten van bomen.
Betreft knotwilgen in weide

1 st 13,00 LBomen zonder kluit{Knotwilg maat 12-14
9 Direct voor het aanplanten de grond loswerken

afmetingen 0,8 x 0,8 x 0,6 meter
1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf

gedeponeerde grond{
2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{

2 De boomspiegel komvormig afwerken
1 Inclusief nazorg en plantgarantie{

Watergeven tijdens het groeiseizoen 2018.
In het geval haagplantsoen sterft in het groeiseizoen 2018
moeten de dode planten op kosten van de opdrachtnemer
worden vervangen in dezelfde maat en kwaliteit.
Eventuele Inboet uitvoeren in najaar 2018.

630011 515205 st 13,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
Bij alle nieuw te knotwilgen

1 1 paal per boom
1 st 13,00 LBoompaal:{niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1.80}m
1 st 13,00 LBoomband:{autogordel, kleur zwart

64 DUIKERS + AFLSUITBARE DOORGANG

640010 252102 m 8,00 VAanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: 2 duikers in nieuw te graven sloot tussen weilanden.
Noodzakelijk als oversteek vee naar beide weidegedeeltes.

2 st 4,00 LRond profiel, ongewapend{300 mm
9 NAP hoogte BOB te bepalen op basis van door aannemer en

studenten uitegwerkte dwarsprofielen.
1 2 Nominale middellijn 300 mm

1 Standaardlengte buis 2,00 m
1 Type buisverbinding: glijverbinding

{

Bladnr. 21



RAW0858 Project: Herinrichting 't Lammetjeswiel (leerproject PPS Waterroute)
Project nummer bij gemeente Alblasserdam: 1718700
Steller: A.M.J. (Jos) Gulden / docent infratechniek Da Vinci College

30-10-2017

CONCEPT

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

7 BOOMGAARD + HERINRICHTING PARKEERPLAATS

71 BOOMGAARD

710 ROOIEN BEPLANTING EN OPNEMEN VOETBALDOEL

710010 514101 are 4,20 VVerwijderen begroeiing.
Tussen parkeerplaats en huidig voetbalveld
Karakter van de begroeiing:{opgaand bosplantsoen
met enkele boomvormers.

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
5 Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer

1 Rooien tot een diepte van ten minste{0,6}m
4 Vrijgekomen hout verwerken tot{verwerkbare stammen en

takkenrillen t.b.v. de natuurspeelplaats.
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar
{natuurspeelplaats (stobben)

711 UITWERKEN BEPLANTINGSPLAN BOOMGAARD

711010 012199 EUR Nuitwerken beplantingsplan Boomgaard
Oppervlakte: 1040 m2
Het uitwerken van het beplantingsplan voor de boormgaard
moet in samenwerking met de hoveniersopleiding van het
Wellant College plaatsvinden.
De wijze waarop de samenwerking wordt vormgegeven
wordt in onderling overleg bepaald tussen aannemer en
school.
De beplanting afstemmen op de nabij gelegen boomgaard
buiten het park.
Aanleveren tekening nieuwe situatie, met daarop
aangegeven de locaties en fruitboomsoorten.
Het beplantingsplan ter goedkeuring voorleggen aan de
opdrachtgever.

712 AANPLANTEN FRUITBOMEN

712010 515204 st 20,00 VPlanten van bomen.
Betreft: fruitbomen volgens beplantingsplan uitgewerkt in
bp 711010

3 st 20,00 LBomen met kluit in container{maat 16-18 mk
2 In plantgaten of plantsleuven{

Direct voor het aanplanten de grond loswerken
afmetingen 0,8 x 0,8 x 0,6 m

1 Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
gedeponeerde grond{

2 Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein{
1 De boomspiegel vlak afwerken

1 Inclusief nazorg en plantgarantie{
Watergeven tijdens het groeiseizoen 2018.
In het geval haagplantsoen sterft in het groeiseizoen 2018
moeten de dode planten op kosten van de opdrachtnemer
worden vervangen in dezelfde maat en kwaliteit.
Eventuele Inboet uitvoeren in najaar 2018.
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712011 515205 st 20,00 IAanbrengen boompalen en boombanden.
Bij alle nieuw fruitbomen

1 1 paal per boom
1 st 20,00 LBoompaal:{niet verduurzaamd

6 Lengte: 2,50 m
2 Diameter: 80 - 90 mm

1 Lengte van de paal boven maaiveld:{1.80}m
1 st 20,00 LBoomband:{autogordel, kleur zwart

72 PARKEERPLAATS

721 OPBREKEN BESTAANDE SITUATIE (INCL. RIOLERING)
De parkeerplaats is bereikbaar via een (later te vervangen)
houten brug met een maximum aslast van 5. ton.
Indien de aannemer voor uitvoering van groot materieel
kiest , moeten door en voor rekening van de aannemer
aanvullende voorzieningen aangebracht en verwijderd
worden. De
doorstroming van de watergang moet gegarandeerd
blijven.

7210 opbreken verharding
totale oppervlakte 32 x 32 = 1024 m2

721010 831702 m2 670,00 VOpbreken betonstraatstenen.
betreft rijstroken en tussenstroken op bestaande
parkeerplaats

3 Totale breedte van 3,0 m en meer
1 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte{80}mm

{
9 Wijze van opbreken en afvoeren ter keuze van de aannemer

9 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

721020 831703 m2 370,00 VOpbreken betontegels.
Betreft zwarte bloktegels 30x30 cm

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm{

9 Wijze van opbreken en afvoeren ter keuze van de aannemer
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{

721030 831711 m 130,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft opsluiting rondom op te breken parkeerplaats

1 Inclusief mortellaag
1 Met een streklaag straatstenen in cementmortel

2 Trottoirbanden 130/150 x 200 mm
1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens{723010

721040 831703 m2 6,50 VOpbreken betontegels.
Betreft paadje tussen parkeerplaats en asfaltpad

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm{

9 Wijze van opbreken en afvoeren ter keuze van de aannemer
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{
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7211 opbreken riolering

721110 251103 m 60,00 VVerwijderen kunststofbuis.
Betreft afvoerleidingen HWA parkeerplaats

1 Materiaal: PVC
1 Nominale middellijn(en){

1 Verbinding door middel van mof
1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

721120 251122 st 4,00 VVerwijderen kolk.
Betreft kolken in op te breken parkeerplaats

1 Straatkolk{
1 Constructie: eendelig

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{

722 HERPROFILEREN TERREIN

722010 800201 m2 725,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft: verkleinde parkeerplaats
soortelijk gewicht 1800 kg/m3

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 320,00 LMenggranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)

ten minste categorie LA{
9 m2 725,00 LAanbrengen op Geotextiel: Geolon pp 15 weefsel

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

723 OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITING

723010 831305 m 100,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft: kantopsluiting nieuw te maken parkeerplaats

1 Op straatlaag
9 st 100,00 TBanden vrijgekomen bij bestekspost 721030
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724 AANBRENGEN GRASBETONSTENEN

724010 831113 m2 480,00 VAanbrengen betontegels.
Bereft nieuw in te richten parkeerplaats

9 st 2.000,00 LGrasbetontegels 40x60x10 cm
kleur: donkergrijs

5 In blokverband
2 Op zandbed

9 Kwaliteit: CE gecertificeerd
9 Type: met profiel

9 Aanvullen van grond in de grasbetontegels is in bestekspost
230011 beschreven

725 INZAAIEN PARKEERPLAATS

725010 511101 are 4,80 VZaaien.
Betreft grasbetonstenen

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Aangebrachte grond goed in de grasbetonstenen
aandrukken handmatig inzaaien en graszaad inharken

1 kg 7,20 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{gazon openbare
ruimte
Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

727 BEHEERMAATREGELEN BETAANDE
GROENVOORZIENINGEN

8 HERSTEL ASFALTPADEN + FIETSVOORZIENINGEN

80 ASFALTPADEN
Uit de resultaten van het laboratorium blijkt dat bij de
asfaltkernen van de boringen 02, 03 ,04 en 05
fluorescentie is waargenomen. Hierdoor mag worden
aangenomen dat het gehalte aan PAK 10 van
VROM boven de 250 ppm ligt en als teerhoudend moet
worden beschouwd.

In de onderliggende bodem zijn geen significante
verontreinigingen aangetroffen die een belemmering
kunnen vormen voor de uitvoering van de geplande
werkzaamheden.

800010 831711 m 213,00 VOpbreken betonbanden.
Betreft banden naast bestaand asfaltpad

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{.

800020 831305 m 184,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft kantopsluiting nieuw asfaltpad

2 Op zandbed
9 Asfalt direct tegen opsluitbanden aanbrengen

5 st 184,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs, hol en dol
m 33,00 LBochtbanden R5 Profiel 100 x 200 mm, kleur grijs
m 2,00 LBochtbanden R3 Profiel 100 x 200 mm, kleur grijs

800021 221199 m3 20,00 IAanvullen grond naast gestelde opsluitbanden
Betreft aanvullenen profileren naar naastliggend terrein tot
een breedte van 1,50 m aan buiten de gestelde banden.
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m3 20,00 LGebiedseigen grond (zanderige klei)

800022 511101 are 3,00 IZaaien.
Betreft stroken grond volgens bp 800021

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 3,00 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{gazon
Hoeveelheid:{1}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

800030 810302 m2 207,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft pad in zone van toekomstig amfitheater.
Teerhoudend asfalt:{aangeduid in asfaltonderzoek met
profiel 2 en 5 (totaal 207 x 0,02 x 2.4 = 10 ton)

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4 Dikte gemiddeld{0,02}m

1 Op zandbed
1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0.5}x

{0.5}m
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met

een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van
teerhoudend asfalt
{De bewijsstukken en weegbonnen van levering van de
vrijgekomen materialen dienen overlegd te worden aan de
directie.

800040 220199 ton 68,00 VOntgraven grindlaag onder bestaand teerhoudend asfalt
Betreft funderingslaag onder teerhoudende asfaltlaag.
hoeveelheidsbepaling: 207 m² x 0.18 x 1,85 = ton
Ontgraven en direct naast het werk in depot zetten.
Verwerken volgens bp 800060

800050 220101 m3 43,00 VGrond ontgraven uit{cunet asfaltpad
Grondsoort:{zand, matig grof, zwak siltig, neutraal beige,
bruin, edelman
Hoeveelheidsbepaling:{235 x 0.18m

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P.{- 2,.07}m

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,25}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{2,1}m

9 tot 10 cm buiten toekomstige bandenlijn
1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 m2 143,33 LNa ontgraven geotextiel aanbrengen
Geolon pp 15 weefsel

800060 812299 ton 68,00 VVerwerken vrijgekomen grind van bp 800040
Verwerken als onderlaag onder de puinfundering zoals
genoemd in bp 800070
Laagdikte gemiddeld 0,18 m
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800070 800201 m2 235,00 VAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft asfaltpad
soortelijk gewicht 1800 kg/m3

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
2 ton 105,75 LMetselwerkgranulaat{

2 Sortering 0/31,5{
1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2)

ten minste categorie LA{
9 Aanbrengen op geotextiel, aangebracht in bp 800050

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

800080 812131 ton 39,50 VAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
235 x 0,07 x 2,4
Totaal{235}m2{laagdikte

3 ton 39,50 LAsfalt: AC 32 base
1 Mengseleigenschappen: OL-IB

1 Totale breedte kleiner dan 1,00 m
1 Totale laagdikte{70}mm

6 Op een funderingslaag
{

800090 812101 m2 235,00 VAanbrengen kleeflaag.
Op onderlaag volgens bp 800080

1 ton 0,05 LBitumenemulsie:{ter keuze van de aannemer
1 Hoeveelheid 0,2 kg/m2

800100 812111 ton 17,00 VAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Totaal{235}m2{
hoeveelheidsbepaling: 235 x 0.03 x 2,4

2 ton 17,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
1 Laagdikte{30.}mm

9 op kleeflaag volgens bp 800090

81 FIETSVOORZIENINGEN

810010 111199 st 9,00 NOpnemen en afvoeren fietsrekken
Betreft: metalen fietsrekken naast te renoveren asfaltpad.
Fietsrekken worden eigendom van de aannemer.

810020 111199 m2 290,00 NOpnemen en afvoeren tegels bij fietsenrekken
Betreft: betontegels 40x40 cm
Totaal 290 m2
Opdrachtnemer wordt eigenaar van de betontegels

810030 431199 st 30,00 VLeveren en aanbrengen fietsvoorzieningen
Naast asfaltpad
Nietjes (standaard) uitvoeren in RAL-kleur 9005)

st 30,00 LType: Struik Verwo of gelijkwaardig
Uitvoering: met dwarsstang
Gegalvaniseerde beugel, afmetingen: b x h 0.5 x 0.88 m
met betonvoeten l x b x h 0.6 x 0.15 x 0.4 m
Tussenruimte : 90 cm
Betonvoet onder maaiveld plaatsen.

810040 831305 m 36,00 VAanbrengen opsluitbanden van beton.
Betreft opsluiting tbv fietsenstalling

2 Op zandbed
5 st 36,00 LProfiel 100 x 200 mm{kleur grijs, hol en dol
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810050 831113 m2 56,00 VAanbrengen betontegels.
Betreft fietsenstalling

3 Totale breedte van 3,00 m en meer
1 In halfsteensverband

2 Op zandbed
6 st 616,00 LBetontegels{300} x{300} x{45} mm{..

1 m3 0,25 LAfstrooien met{brekerzand

810060 511101 are 2,30 VZaaien.
Betreft resterende grond na herinrichting fietsenstalling

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 3,45 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{gazon openbare
ruimte
Hoeveelheid:{1,5}kg/100 m2

1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 610599 EUR 20.000,00 VStelpost t.b.v. leveranties
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