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1.  TEKENINGEN (los bijgevoegd)
2. STAAT VAN AFWERKING
3. MODEL G INSCHRIJVINGSBILJET

4. MODEL STAAT VAN VERREKENPRIJZEN
5. GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (MODEL ll)
6. COÖRDINATIE OVEREENKOMST (MODEL)
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Aan deze leerversie zijn verder de volgende bijlagen toegevoegd:

A. Begroting project
B. Werkterrein project
C. S-Kromme project. De planning treft u aan bij de tekeningen van dit project.
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00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10  ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit een nieuw te bouwen kinderdagverblijf, bestaande uit twee
bouwlagen. De terreinafwerking met het hekwerk om het terrein behoort niet tot dit werk.

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.10  TERREIN- EN BODEMGEGEVENS
01. WERKTERREIN

Als werkterrein is beschikbaar het op de situatie- tekening aangegeven perceel (binnen de
terreingrens); zie ook 05.43.30-a. Wanneer de aannemer meer werkterrein wil hebben zal dit in
overleg rechtstreeks met de gemeente Koelen en/of de eigenaar van het naastgelegen perceel
moeten worden opgenomen. Eventuele precario en overige kosten is voor rekening van de
aannemer.

02. ROOILIJN
De rooilijnen zullen door de gemeente Koelen worden aangegeven in het bijzijn van de directie en
de aan- nemer.

03. BODEMGEGEVENS
Bodemopbouw is vermeld in het rapport 'verkennend NEN-bodemonderzoek 46' d.d. 14-10-2008.

09. RAPPORTEN
De volgende rapporten zijn bij de architect in te zien en/of tegen betaling van de kopieerkosten te
verkrijgen:
- 'verkennend NEN-bodemonderzoek 46' d.d. 14-10-2008;
- 'funderingsadvies VG-6750' d.d. 19-10-2008.

00.02.11  OVERZICHTEN
01. OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. zijn de
volgende:
21  leveren en verwerken betonstaal: 60 kg/m³
21  leveren en verwerken betonstaal: 80 kg/m³
23  leveren en verwerken wapeningsnet: 20 kg/m²

02. OVERZICHT STELPOSTEN
De stelposten als bedoeld in paragraaf 37 lid 1 van de U.A.V. zijn de volgende:
10  hak- en breekwerk  € 5.000,--
22  baksteen gevels € 360,-- / 1000 stuks
22  baksteen trasraam  € 400,-- / 1000 stuks
30  hang- en sluitwerk buitendeuren € 200,-- / stuk
30  hang- en sluitwerk binnendeuren € 150,-- / stuk
30  hang- en sluitwerk zelfsluitende binnen- en buiten deuren € 100,-- / stuk extra
30  hang- en sluitwerk dubbele binnendeuren € 100,-- extra
30  hang- en sluitwerk diversen € 1.000,--
38  gevelschermen €15.000,--
38  hekwerk + poort € 2.000,--
47  diverse onderdelen binneninrichting € 25.000,--
80  hijsbalk liftschacht € 1.000,--

00.02.20  PEIL
01. PEIL

Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond, gemeten direct achter de
hoofdtoegangspui van het gebouw.
De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): 1,00 +.

00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN

00.03.10  WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN



 7 © Copyright KOB, Integrale bedrijfsvoering, docentenhandleiding INFRA

Bijlagen03-11-2008
1

LeerversieBBW070401 03-11-2008
Buro voor architectuur BV Harry van Lieren 2

2008-7  Nieuwbouw kinderdagverblijf 'Cosy', Singel 16, 4960 DE Koelen

01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Door derden worden uitgevoerd:
- de openbare bestrating, zoals is aangegeven op de situatietekening (door de gemeente Koelen).
- terreininrichting en verharding met het hekwerk om het terrein;
- de aansluitingen op het openbare riool in overleg met de gemeente Koelen;
- de definitieve aansluitingen van de waterleiding, gasleiding en elektrotechnische installatie;
- de telefoon en antenne-inrichting;
- de verwarmingsinstallatie en mechanische ventilatie installatie;
- de warm- en koud-tapwaterinstallatie en het sanitair;
- de gasinstallatie;
- de elektrotechnische installatie;
- de liftinstallatie.

00.04 AANBESTEDING/INSCHRIJVING

00.04.01  AANBESTEDING/INSCHRIJVING
02. AANBESTEDING, INSCHRIJVING

Het inschrijvingsbiljet moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde model.
De inschrijver moet bij zijn inschrijving verrekenprijzen opgeven.
De staat van verrekenprijzen moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde model.
De termijn waarbinnen de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen bedraagt: 60 dagen.
De inschrijver met de laagste inschrijvingssom moet direct na de aanbesteding een kopie van de
begroting overhandigen teneinde inzage te geven ten behoeve van eventuele wijzigingen en/of
bezuinigingen.

05. ELEKTRONISCHE UITGAVE VAN HET BESTEK
De inschrijver en de aannemer kunnen geen rechten ontlenen aan een bestek dat door of
vanwege de opdrachtgever op elektronische wijze aan de inschrijver en de aannemer is
aangeboden.
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard
2007, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
Van toepassing is het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005).

01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.02.01  AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01. WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de
aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water
waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

01.02.02  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01. GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze
drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

01.02.03  DIRECTIE
90. DIRECTIE

De directie van het werk wordt verzorgd door de architect, bijgestaan door de opdrachtgever en de
voorin dit bestek genoemde adviseurs.

01.02.04  GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01. VOLMACHT

De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen
vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig
bijlage A van de U.A.V.

01.02.05  VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01. BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden gehouden.
90. AANVULLENDE VERPLICHTINGEN

De opdrachtgever zal de goedgekeurde tekeningen die voor de uitvoering van het bouwwerk
worden gebruikt registreren.

01.02.06  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
02. ONGEVALLEN

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.

04. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de
werktijden zoals
deze zijn overeengekomen met de directie
dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in.

05. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer meldt ten minste vijf werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden, waarbij
mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, de uitvoering daarvan aan het
Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).
Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen
betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg
voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de
bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel.
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01.02.07  DATUM VAN AANVANG
02. DATUM VAN AANVANG

De datum van aanvang zal op de eerste bouwvergadering worden vastgesteld. De streefdatum
voor de start van de werkzaamheden is 26 januari 2009.

01.02.08  UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
01. OPLEVERINGSTERMIJN

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd
bedraagt in werkbare werkdagen: 120.

01.02.11  ONDERHOUDSTERMIJN
01. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
drie.

01.02.16  AFSLUITING, RECLAME
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van
medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de
opdrachtgever noodzakelijk.

01.02.17  VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig de voorschriften in de
desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen.

90. OPSLAG BOUWMATERIALEN
Opslag van bouwmaterialen en/of goederen in geheel of gedeeltelijk gereedzijnde bouwdelen is
niet toegestaan zonder toestemming van de directie.

01.02.18  KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door
een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet
deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden
overgelegd.
Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V.
indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie
op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze
goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in
de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de U.A.V.

01.02.19  EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

01.02.21  OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet
van waarde voor de opdrachtgever.

01.02.22  GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
- te garanderen door: de aannemer.
10 jaar voor:
- gevelmetselwerk
- prefab betonnen onderdelen
- kunststof gevelbekledingen
- dakbedekking
- meerbladig isolerend glas
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- wand- en vloertegelwerk
- zinken dakgoten
5 jaar voor:
- voegwerk gevels
- thermisch verzinkt staalwerk
- buitentimmerwerk
- houten buitendeuren
- gietvloeren (verzekerde garantie)
3 jaar voor:
- houten binnendeuren
- hang- en sluitwerk
- buitenschilderwerk (aflopend)
- vloerbedekkingen
2 jaar voor:
- buitenriolering
- binnenriolering
- gevelschermen
De garant verbindt zich voor zijn rekening alle voor- komende gebreken op eerste aanzegging van
de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet
voor zijn risico komen.

02. GARANTIEVERKLARING
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of
leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overgelegd te
worden aan
de directie.
De garantieverklaring dient te worden overgelegd
voor het gereedkomen van het gegarandeerde onderdeel.

01.02.26  ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
04. GEDETAILLEERD WERKPLAN

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd
voor: het gehele werk.
Eisen werkplan: 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
werkbare werkdagen.
Het werkplan moet o.a. bevatten:
- keuzen opdrachtgever (nader te bepalen kleuren ed.);
- door opdrachtgever te vervaardigen werktekeningen;
- door aannemer te vervaardigen en door opdrachtgever goed te keuren werktekeningen;
- gegevens volgens par. 01.02.26.05.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: binnen 2 weken na gunning.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2
- goedgekeurde: 3

05. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te
worden opgenomen en ingepast in het verlangde gedetailleerde werkplan.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de
hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor
akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en
zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het gedetailleerde werkplan.

01.02.27  DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en verspreid.
Elke 14 dagen zal een bouwvergadering worden gehouden

90. WEEKRAPPORTEN
De weekrapporten worden door de aannemer opgesteld en verspreid. In paragraaf 27 lid 1 tot en
met 5 van de U.A.V. moet derhalve voor "directie" "aannemer" worden gelezen en voor
"aannemer" moet "directie" worden gelezen.
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01.02.29  VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de
aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze
schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie,
de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

01.02.30  VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER
01. VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER

De aannemer moet in overleg met de gemeente Koelen maatregelen treffen ter voorkoming van
verkeershinder en schade aan bestrating rondom de bouwplaats.

01.02.31  VERBAND MET ANDERE WERKEN
01. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van
hem te treffen voorzieningen.

02. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST
Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen
de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatie-overeenkomst gesloten
overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst
zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te
verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend.
Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de
partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie.

03. COÖRDINATIE
Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

90. OMVANG VAN DE COÖRDINATIE
De coördinatieverplichting geldt voor:
- de elektrotechnische installatie;
- de werktuigkundige installaties (water, gas, cv, mech. ventilatie, sanitair e.d.);
- de liftinstallatie;
- de telefooninstallatie;
- de antenne-inrichting.

01.02.32  GEVONDEN VOORWERPEN
01. ONDERBREKING VAN HET WERK

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals
bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V. moet worden onderbroken, wordt de schade die de
aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

01.02.34  WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING
01. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING

Door de aannemer voorgestelde wijzigingen van werk- methoden en/of constructies moeten door
de directie worden goedgekeurd. Deze voorstellen leiden niet automatisch tot meer- werk. De
kosten voor het vervaardigen van tekeningen en be- rekeningen zijn voor rekening van de
aannemer.

01.02.35  VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
01. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

Ontstaan van meer en minder werk moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de directie en
moet uiterlijk in de eerstvolgende bouwvergadering aan de orde worden gesteld. Het recht op
verrekening van meer werk vervalt wanneer deze termijn wordt overschreden. Verrekening van
meer en minder werk geschiedt bij de eindafrekening van het werk.

90. BEGROTEN VAN MEER EN MINDER WERK
Voor meer of minder werk in aanmerking komende werkzaamheden en/of leveringen van
bouwstoffen vindt een verrekening plaats tegen bedragen of prijzen uit de bij de aanbesteding
overgelegde begroting.

01.02.40  BETALING
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01. BETALING IN TERMIJNEN
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen.
De termijnen zijn 10% van de aannemingssom groot en zijn gebaseerd op de stand van het werk.

04. DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie.
Aantal: 3.

01.02.42  KORTINGEN
01. KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag:
€ 450,--.

01.02.43  VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING
01. BANKGARANTIE

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor
het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven
bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen.
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is
opgenomen.
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en
goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende
termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben
bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal
zijn ontvangen en goedgekeurd.
De bankgarantie moet worden afgegeven door een Nederlandse bank en mag geen einddatum
bevatten.
Na de onderhoudstermijn zal de bankgarantie aan de aannemer worden geretourneerd.

01.03 VERZEKERINGEN

01.03.10  CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks
(CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging
onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249
en 276 van het Wetboek van Koophandel. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis
behoeven de goedkeuring van de directie.
De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop
het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V als opgeleverd wordt
(worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in
aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de
volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico:
- het werk,
  met een eigen risico van € 1200,-- per gebeurtenis;
- aansprakelijkheid, met een eigen risico van nihil;
- bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
  Onder deze rubriek wordt verzekerd alle materiële
  schade en verlies of vernietiging voor zover
  ontstaan door de uitvoering van het (de) werk(en),
  met een eigen risico van € 1200,-- per gebeurtenis;
- persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van
  personeel van verzekerden, met een eigen risico
  van nihil;
- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel,
  met een eigen risico van nihil.
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. Als verzekerden moeten uitdrukkelijk
worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de aannemer(s).
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij
schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Het eigen risico komt ten laste van de
partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst. Het eigen risico geldt per
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gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien.
In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn opgenomen,
waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de
verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden
beschouwd.
Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid
1 of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is
de dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan
door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en
materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag
van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
in de uitvoeringstermijn of de dag van oplevering.

03. OPZEGGING VERZEKERING
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende
verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden
mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen
zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de
aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde
betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

90. BEWIJSSTUK VERZEKERING
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien
dagen na aanvang van het werk aan de directie.

91. VERZEKERING AANVULLEND
De verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat uit de schadevergoeding tevens kunnen
worden voldaan de kosten van opruiming, herstel of vervanging van hetgeen is beschadigd of
verloren gegaan, alsmede de voor de opruiming, het herstel of de vervanging ge- maakte kosten
van voorbereiding, leiding en toezicht, ook van de directie. Voor dit laatste moet een bedrag van €
5.000,-- worden aangehouden.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10  VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
loonkosten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, huren en vrachten. De Risicoregeling is derhalve
niet van toepassing.

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01. AANTALLEN

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de
aannemer kosteloos kopieën verstrekt.
Aantal: 3.
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening.

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem
gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een
nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere
versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit
de directie schriftelijk mede.

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem
gemaakte berekeningen.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als
bedoeld in artikel 2.28 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt
deel uit van dit bestek.

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de
aannemer één of meer coördinatoren
(V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze
coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

90. COÖRDINATIEVERPLICHTING
De opdrachtgever draagt bij opdracht van het werk aan de aannemer de volledige
coördinatieverplichting volgens artikel 2.35 van het Arbeidsomstandighedenbesluit over.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.00.24  EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen:
In overleg met de directie maakt de aannemer een werkterreininrichtingsplan, waarop is
aangegeven:
- de bereikbaarheid vanaf de openbare weg;
- de benodigde keten, containers en loodsen;
- de opslag van bouwmaterialen;
- de opslag van bouwafval;
- overige voorzieningen.

02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de
  Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenwol.
- glaswol.
- overig afval.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal
van derden behoort niet tot de verplichtingen van de aannemer.
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen
plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein
worden afgevoerd.

05.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03. RECLAME VAN DE AANNEMER

Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de
goedkeuring van de directie hebben.

05.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. MAATVOERING

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen
plaatsvinden.

05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET
0. BOUWKEET

Ruimte(n):
De aannemer plaatst de benodigde keten ten behoeve van werknemers in overleg met de directie.
De aannemer zorgt voor het dagelijks schoonhouden van de keten.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Keet(keten) op het bouwterrein.

05.31.10-b BOUWKEET
0. DIRECTIEVERBLIJF

Een directieverblijf wordt niet vereist.
Ruimte voor de directievoerder en vergaderingen zal worden gevonden in het nabij de bouwplaats
gelegen pand van de architect.

05.31.29-a CONTAINER
0. CONTAINER

De aannemer plaatst de benodigde container(s) ten behoeve van de opslag van materialen in
overleg met de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Container(s) op het bouwterrein.
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05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK
0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS

Alle stickers, merktekens en -plaatjes verwijderen.
.01 NIEUWBOUW

Nieuwbouw binnen en buiten.

05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK
0. DROOG REINIGEN

Alle ruimten reinigen voor de oplevering.
.01 NIEUWBOUW

Nieuwbouw binnen en buiten.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK
0. NAT REINIGEN NIEUW WERK

Reinigen met water en zeep en opleveren zonder krassen of andere beschadigingen.
.01 NIEUWBOUW

Binneninrichting (volgens bestek), wand- en vloer- tegelwerk en beglazing (binnen en buiten).

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- plaats van de keten, containers, toiletten e.d.;
- plaats van de bouwlift;
- plaats van de opslag;
- plaats voor keten, containers e.d. van derden;
- aansluitpunten bouwstroom en -water;
- bouwhekken, toegang(en), reclamebord e.d.;
- (tijdelijke) verhardingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.
- tijdstip: binnen 2 weken na de gunning.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Inrichting werkterrein.

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING
0. BOUWHEK

Hoogte (m): 2,00.
Openingen voor zover benodigd.
Het bouwhek aan de zijde van het voetpad (voorzijde) voorzien van groene netten.
Tijdstip van verwijderen: bij oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Afsluiting van het bouwterrein rondom (uitgezonderd schutting).

05.42.11-b BOUWAFRASTERING
0. SCHUTTING

Hoogte (m): 2,40.
Tijdstip van verwijderen: bij oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Schutting aan de zijde van de hondenkennel.

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

Vorm en afmetingen i.o.m. de directie. Vermelding: nader op te geven.
Plaats: nader te bepalen.
Vermeldingen:
- naam van het project:
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  NIEUWBOUW KINDERDAGVERBLIJF 'COSY'
- naam opdrachtgever:
  Stichting Kinderdagverblijven Koelen
- naam architect:
  Buro voor architectuur BV Harry van Lieren
- naam constructeur:
  Constructiebureau Dijksma BV
- naam aannemer: .....
- naam installateur E-techniek: .....
- naam installateur W-techniek: .....
- naam ....
Tijdstip van verwijderen: bij oplevering.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Bouwbord op het bouwterrein i.o.m. de directie.

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

05.43.30-a STRAATWERK
0. TIJDELIJKE STRAATWERK

Het bestaande voetpad naar de Hoofdstraat mag tijdelijk naar het noorden worden verlegd. Het
hierdoor verkregen extra werkterrein mag de aannemer i.o.m. de gemeente Koelen en volgens
haar voorwaarden gebruiken. Na afloop van de bouwwerkzaamheden dit pad weer op de
oorspronkelijke plaats aanleggen.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Tijdelijk verleggen bestaande voetpad.

05.52 UITZETTEN

05.52.10-a UITZETTEN
0. UITZETTEN

De rooilijnen zullen door de gemeente Koelen worden aangegeven in het bijzijn van de directie en
de aannemer.

.01 NIEUWBOUW
De rooilijnen op het bouwterrein.

05.62 TIJDELIJKE BEMALING

05.62.10-a OPEN BEMALING
0. TIJDELIJKE OPEN BEMALING

Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde instanties.
De bemaling in stand houden ten behoeve van de bemaling van de liftput en (ter keuze van de
aannemer) eventueel voor de gehele bouwput.
Na beëindiging van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie worden verwijderd.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Open bemaling ten behoeve van de liftput (en bouwput).
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10 STUT- EN SLOOPWERK

10.50 HAK- EN BREEKWERK

10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK
0. HAK- EN BREEKWERK

Alle benodigde sleuven, gaten e.d. fraisen, boren en/of houden ten behoeve van doorvoeringen,
installaties e.d.
Ten behoeve van het maken van sleuven, gaten e.d. voor de installaties van derden moet de
aannemer een stelpost groot € 5.000,-- opnemen.

.01 WANDEN EN FUNDERINGEN
Sleuven en gaten in wanden, vloeren, funderingen e.d.
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12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

12.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE KABELS EN LEIDINGEN

Bij het ontgraven maatregelen treffen ter voorkoming van het beschadigen van eventueel in de
grond aanwezige kabels en leidingen.

12.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. GRONDWATERSTAND

De aannemer mag uitgaan van de in het rapport 'verkennend NEN-bodemonderzoek 46' d.d.
14-10-2008 vermelde gemiddelde grondwaterstand: 0,50 m minus NAP.

91. HOOGTELIGGING
De aannemer moet de hoogteligging van het bouwterrein ter plaatse zelf opnemen.

12.30 BOUWRIJP MAKEN

12.30.30-a OPSCHONEN VAN HET TERREIN
0. OPSCHONEN VAN HET TERREIN

Het bouwterrein vóór de grondwerkzaamheden opschonen (ontdoen van plantengroei e.d.) en het
afkomende materiaal afvoeren.

.01 ONVERHARD TERREIN
Het gehele bouwterrein.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Uitkomende grond afvoeren voor zover niet nodig voor aanvullen.
Opslag van de grond, benodigd voor aanvullen, kan in overleg met de gemeente Koelen worden
opgeslagen op een terrein op maximaal 1 km. vanaf de bouwput.
Te verstrekken gegevens:
- een bewijs van storting of een bewijs van afgifte
  van de afgevoerde grond.

.01 FUNDERING
Ontgraving ten behoeve van de fundering tot onderzijde funderingsstroken en (plaatselijk) tot
onderzijde lift- put.

.02 KABELS- EN LEIDINGEN
Ontgraving ten behoeve van de (buiten)riolering.
Ontgraving ten behoeve van de kabels- en leidingen (gas, water en elektra).

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): 0,30.

1. GROND
Uit het werk komende grond (vrijgekomen bij de ontgraving).

4. VERDICHTEN VAN GROND
De grond goed aanstampen direct na het aanbrengen.

.01 ONVERHARD TERREIN
Aanvullen terrein rondom de nieuwbouw.
Hoogte bij de nieuwbouw circa 50 mm- peil, aflopend naar de perceelgrenzen en aansluitend op het
daar aanwezige maaiveld.

.02 KABELS EN LEIDINGEN
Aanvullen sleuven ten behoeve van de (buiten)riolering.
Aanvullen sleuven ten behoeve van de kabels- en leidingen.
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12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): circa 0,20.

1. ZAND
Schoon zand zonder verontreinigingen.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Het zand kruislings en overlappend trillen d.m.v. een trilplaat met een slagkracht van 30 kN.

.01 FUNDERING
Bouwput binnen de funderingsstroken aanvullen tot onderzijde (gestorte) beganegrondvloer.
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN

14.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de riolering op het openbaar riool wordt door
derden verzorgd.
Plaats van aansluiting circa 5 m' voorbij de rooilijn.

14.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters
- het materiaal van de leiding
- plaats en type van hulpstukken/appendages
- de maatvoering
Op verzoek van de aannemer levert de architect een digitale versie van de rioleringstekening.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.
Tijdstip van levering: bij oplevering.

14.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: buitenriolering.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 2 jaar.
Gedurende de garantieperiode moet de functionaliteit niet achteruitgaan en mogen zich geen
technische gebreken zoals verstoppingen, verzakkingen e.d. voordoen.

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Rioleringssysteem: gescheiden systeem
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98
Kleur van de leidingen:
- vuil water: grijs (RAL 8023)
- schoon (hemel)water: bruin (RAL 7037).

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De buitenriolering tot circa 5 m' voorbij de rooilijn.

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- peil: in het werk te bepalen.
- ligging: volgens tekening.
- afschot 1:100.
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.
Verbindingswijze:
- mof-ringverbinding
Bevestigingswijze:
- gebeugeld
- in de grond gelegd.
Aansluitingen:
- aansluitpunten volgens tekening.
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1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLASTICEERD PVC (BRL 2001+w04)
Nominale buitenmiddellijn (mm): volgens tekening.
Wanddikte: klasse 41. 
Hulpstukken:
- volgens tekening.
Toebehoren:
- beugels of ophangband bij de fundering.
Kunststof buizen en hulpstukken leveren onder KOMO certificaat met KOMO-keurmerk.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Buitenriolering vanaf de hemelwaterafvoeren en binnenriolering tot de aansluiting op het
gemeenteriool circa 5 m‘ voorbij de rooilijn.

14.60 APPENDAGES

14.60.40-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK
0. EXPANSIESTUK

Fabrikaat: Dyka Steenwijk BV.
Flexibel rioolexpansiestuk.
Materiaal: ongepastificeerd PVC.
Diameter (mm): aangepast aan de diameter van de afvoerleidingen.
Plaats: t.p.v. de aansluiting met de binnenriolering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Tussen binnen- en buitenriolering.
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21 BETONWERK

21.00 ALGEMEEN

21.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
02. MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN

Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven worden verricht, moet de
directie hierover worden ingelicht.

03. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee werkdagen na de
beproeving aan de directie worden verstrekt.

05. KEURING WAPENING
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie het
aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd.

06. MELDING AANVANG BETON STORTEN
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt begonnen moet de
directie hierover worden ingelicht.

21.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
03. KOSTEN CONTROLEPROEVEN

De kosten voor het verrichten van controleproeven zijn voor rekening van de aannemer.

21.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN

Door de constructeur worden vorm- en wapeningstekeningen vervaardigd van alle in het werk te
storten betonconstructies m.u.v. de vloeren. De aannemer moet de volgende tekeningen
vervaardigen:
- sparingstekeningen met alle sparingen, in te storten leidingen e.d. (ook van derden);
- vloertekeningen met alle sparingen (ook van derden), afmetingen, wapening e.d.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2;
- goedgekeurde: 3.

21.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE

Van betonspecie, waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven, moeten voor elk te storten
onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt:
- het consistentiegebied;
- soort en klasse van de cement;
- aard van de toeslagmaterialen.

91. BETON VOOR WERKVLOEREN
Beton voor werkvloeren mag beton- of metselpuingranulaat bevatten conform CUR- aanbeveling 4
en 5.

92. AFSTANDHOUDERS
- Het gebruik van kunststof afstandhouders en lijnafstandhouders is niet toegestaan.
- Betonblokjes moeten zijn vervaardigd van mechanisch verdicht beton, sterkteklasse ten minste

C35/45.
- Zware wapeningsnetten op werkvloeren ondersteunen door balkjes van vooraf vervaardigd

beton, sterkteklasse ten minste C35/45, milieuklasse XA2. Ribben van in het werk gestort beton
zijn niet toegestaan.

21.31 VERLOREN BEKISTING

21.31.30-a VERLOREN BEKISTING, KUNSTSTOFFOLIE
0. VERLOREN BEKISTING

Kunststoffolie.
1. KUNSTSTOFFOLIE

Materiaal: polyetheen. 
Dikte (mm): 0,2.

.01 FUNDERINGSSTROOK
Werkvloer onder de strokenfundering.
Werkvloer onder de liftput.
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.02 BINNENVLOER OP ZAND
Werkvloer onder de begane grondvloer.

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING

21.32.31-a BEKISTING, HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Tijdstip van ontkisten bepalen in overleg met de directie.
1. HOUTEN BEKISTINGSPLATEN/-PANELEN

Materiaal: ter keuze van de aannemer.
9. ISOLATIEMATERIAAL

Tempex dik 20 mm aanbrengen tussen het opgaande metselwerk en de beganegrondvloer.
.01 FUNDERINGSSTROOK

Bekisting van de strokenfundering en poeren.
Bekisting van de wanden en de vloer van de liftput.

21.40 WAPENINGSWERK

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Verbindingswijze:
- mechanisch overeenkomstig BRL 0504+w03, leveren
  onder KOMO-productcertificaat. 
Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06, leveren onder
KOMO attest-met-productcertificaat. 

1. BETONSTAAL (BRL 0501+w05)
Staalsoort en leveringstoestand: FeB 500 HWL. 
Verrekenbare hoeveelheid (UAV 1989, par. 38): 
- strokenfundering en poeren: 60 kg/m³ beton;
- wanden wn vloer liftput: 80 kg/m³ beton;
- beganegrondvloer: 80 kg/m³ beton.
N.B. rioleringsstroken onder de beganegrondvloer blijven ongewapend.
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.

6. BUIGSTATEN
Door de aannemer te vervaardigen buigstaten.
Van alle wapeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 FUNDERINGSSTROOK
Wapening van de strokenfundering en poeren.
Wapening van de liftput (wanden en vloer).

.02 BINNENVLOER OP ZAND
Wapening van de beganegrondvloer.

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02):  klasse C. 
Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei afwerken.

1. BETONMORTEL (NEN-EN 206-1+w05 / NEN 8005-04)
Sterkteklasse: C20/25. 
Milieuklasse: XC2.
Beton gewapend. 
Bindmiddel: cement CEM III/B
Toeslagmateriaal:
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% betongranulaat.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
- samenstelling van de mortel.
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9. BINNENRIOLERING
De binnenriolering instorten volgens principe detail A-A (blad L.07).

.01 FUNDERINGSSTROOK
Beton van strokenfundering en poeren.
Beton van de liftput (wanden en vloer).

.02 BINNENVLOER OP ZAND
Beton van de beganegrondvloer.

21.71 NABEHANDELING

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK (NEN 6722-02)

Nabehandeling en bescherming overeenkomstig bijlage B1.
.01 CONSTRUCTIE

Alle in aanmerking komende betonoppervlakken.

21.81 ISOLATIE

21.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
Op kunststoffolie en zandaanvulling.

1. EPS-SCHUIM PLAAT (BRL 1306-04)
Fabrikaat: Polycel BV.
Type: EPS 150. 
Vorm: plaat
Kwaliteit: standaard. 
Drukvastheid EPS 150, lange-duur (kN/m2): 45. 
Buig-treksterkte EPS 150 (kN/m2): 360-360. 
Warmtegeleidingscoëfficiënt EPS 150 (W/(m.K)): 0,036. 
Dampdiffusieweerstandsgetal EPS 150 (µ): 40. 
Dikte (mm): 100.
EPS-schuim platen en vormstukken leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENVLOER OP ZAND
Isolatie onder de beganegrondvloer.

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

21.82.12-a STEKANKER
0. STEKANKER

Afmetingen, lengte en diameter volgens opgave/berekening van de leverancier van de
staalconstructies.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.

.01 CONSTRUCTIE
Ankers ten behoeve van de staalconstructie.
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22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN

22.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. TIJDELIJKE BEEINDIGING

Tijdelijke beëindigingen met een overgang van lager naar hoger opgemetseld werk moeten zijn
uitgevoerd met een vallende tand.

91. BUITENWERK ROLLAGEN
Rollagen in buitenwerk moeten naar buiten afwaterend zijn gelegd; helling: 1:10.

22.00.29  EISEN EN UITVOERING: OP TE NEMEN ONDERDELEN
01. SPOUWANKERS

Bij buitenhoeken van gevels mogen over de volle hoogte geen spouwankers zijn aangebracht in
een strook ter breedte van minimaal 500 mm.

03. DRUKLAGEN BOVEN LATEIEN
In druklagen boven vooraf vervaardigde lateien mogen alleen openingen worden aangebracht op
plaatsen die door de fabrikant of leverancier van de lateien zijn aangegeven.

22.00.39  INFORMATIEOVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter
beoordeling aan de directie overleggen:
gevelstenen.

22.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: gevelmetselwerk.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Garantie heeft betrekking op de weers- en vorstbestendigheid van het metselwerk. 

Onderdeel: voegwerk gevels.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
Gedurende de garantieperiode moet de hechting met de ondergrond behouden blijven.

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselverband: halfsteens. 
Lagen- en koppemaat: worden in overleg met de directie in het werk bepaald.
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig
STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1. 
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826+w99.

1. BAKSTEEN BUITENMUURSTEEN (NEN 2489-76)
Stelpost aankoop: € 360,-- / 1000 stuks.
Type: vormbak.
Kleur: bruin.
Afmetingen: waalformaat.
Maatklasse: I.

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (BRL 1905-01)
Fabrikaat: Beamix Nederland BV.
Type: Beamix Metselmortel 322-B. 
Morteltype: II.
Mortelkwaliteit: M 10.
Bindmiddel:
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- cement CEM I 32,5 R.
- luchthardende schelpkalk.
Toeslagmateriaal: hard en dicht.
Korrelopbouw toeslagmateriaal: korrelgroep 0-4.
Grootste korrelafmeting toeslagmateriaal (mm): ± 6.
Vulstof: kalksteenmeel.
Metselmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Buitenspouwbladen.

22.31.12-b METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselverband: halfsteens. 
Lagen- en koppenmaat: worden in overleg met de directie in het werk bepaald.
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig
STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 1. 
Trasraam: vanaf fundering tot 6 lagen boven peil.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826-03.

1. BAKSTEEN BUITENMUURSTEEN (NEN 2489-76)
Stelpost aankoop: € 400,-- / 1000 stuks.
Type: vormbak.
Kleur: zwart.
Afmetingen: waalformaat.
Maatklasse: I.

4. CEMENTGEBONDEN METSELMORTEL (BRL 1905-01)
Fabrikaat: Beamix Nederland BV.
Type: Beamix Metselmortel 324. 
Morteltype: I.
Mortelkwaliteit: M 15.
Bindmiddel: cement CEM II/B-V 32,5 R.
Toeslagmateriaal: hard en dicht.
Korrelopbouw toeslagmateriaal: korrelgroep 0-4.
Grootste korrelafmeting toeslagmateriaal (mm): ± 6.
Vulstof: kalksteenmeel en tras.
Metselmortels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Trasraam in buitenspouwbladen.

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL

22.32.11-a METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELSTEEN
0. VUIL METSELWERK

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826-03.

1. KALKZANDSTEEN METSELSTEEN (BRL 1004-02)
Fabrikaat: Xella Kalkzandsteen. Type: Silka metselsteen.
Kwaliteit: klinker.
Afmetingen: amstelformaat.
Uitvoering: normaal.
Toebehoren:
- ankers
Kalkzandstenen leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. METSELMORTEL KALKZANDSTEEN (NEN 3836-78)
Mortelsamenstelling overeenkomstig bijlage B, tabel 6.

.01 OPGAAND FUNDERINGSWERK
Metselwerk onder peil (binnenspouwbladen en onder beganegrondvloer).

22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD
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22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 22, bijlage A: 5. 
Opslag en verwerking kalkzandsteen en kalkzandsteenblokken overeenkomstig NEN 3836-78,
bijlage B.
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826+w00.
Wanden afmessen (uitgezonderd metselwerk onder peil); wanden moeten voldoende glad zijn
voor de afwerking met glasvlies en sauswerk.

1. KALKZANDSTEEN LIJMBLOK (BRL 1004+w04)
Fabrikaat: Xella Nederland B.V. Type: Silka lijmblok.
Kwaliteit: klinker. 
Afmetingen: L100/198, L 150/148, resp. L 214/98 volgens tekening.
Toebehoren:
- kimblok, hoogte nader te bepalen.
- lijmspouwankers. 
Kalkzandsteen lijmblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. LIJMMORTEL VOOR KALKZANDSTEEN (BRL 1005+w04)
Leverancier: Xella Nederland B.V. Type: Silkafix lijmmortel.
Lijmmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
Binnenspouwbladen volgens tekening.

.02 BINNENWAND
Binnenwanden volgens tekening.

22.43 BETONSTEEN, GELIJMD

22.43.10-a GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON LIJMBLOK
0. GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 22, bijlage A: 5. 
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert
overeenkomstig BRL 2826-03.

1. CELLENBETON LIJMBLOK (BRL 1001-03)
Fabrikaat: Xella Nederland B.V.
Type: GE5/800. 
Dikte (mm): 100. 
Cellenbetonblokken leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. CEMENTGEBONDEN LIJMMORTEL (BRL 1905-05)
Fabrikaat: Xella Nederland BV.
Type: voor cellenbeton. 
Morteltoepassingstype: A. 
- kwaliteit: M 20. 
Lijmmortel leveren onder
KOMO-productcertificaat. 

.01 BUITENWAND
Als zodanig aangegeven aanzetten van het metselwerk van binnen naar buiten ter voorkoming van
een koudebrug volgens details.

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK

22.60.20-a DILATATIE
0. DILATATIE

Rugvulling: Saba Rolyfoam PU, grijs, dikte (mm): 10.
Hechtvlakken voorstrijken met Saba Primer H17. 
Kit: Saba Primoseal H17 (Polysiloxanen) in een nader op te geven kleur.
Dilataties in kalkzandsteen metselwerk volgens opgave fabrikant.

.01 METSELWERK
Kalkzandsteen metselwerk.
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22.60.30-a OPEN VOEG
0. OPEN VOEG

Open stootvoegen aan onder- en bovenzijde van de gevel, bij ramen en onder betonnen
afdekbanden; e.e.a. volgens details.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
In buitenspouwbladen volgens details.

22.72 VOEGWERK

22.72.10-a VOEGWERK
0. VOEGWERK (BRL 2826-03)

Voeg opgehakt.
Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Voeghardheidsklasse: VH25. 
Voegtype: glad licht verdiept. 
Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, afmetingen (m2): 1,0. 
Voegwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert.

4. CEMENTGEBONDEN VOEGMORTEL (BRL 1905-05)
Fabrikaat: Maxit Nederland BV.
Type: 331-2773 grijs. 
Voegmortelsoort: cementmortel.
Voegmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Schoon metselwerk.

22.83 ISOLATIE

22.83.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd met spouwankers.
- bevestigingspunten (st./plaat): 4.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.
- platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen.

1. STEENWOL SPOUWISOLATIEPLAAT (BRL 1304+w04)
Fabrikaat: Rockwool Benelux B.V. Type: SpouwPlaat 433 DUO.
Materiaal: steenwol met harde toplaag.
Onbrandbaar overeenkomstig NEN 6064+w01.
Dikte (mm): 120. 
Breedte (mm): 800. 
Lengte (mm): 1.000. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Steenwolplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
Isolatie in de spouwmuren.

.02 BUITENWAND
Isolatie t.p.v. de regelwerken van alle gevelbetimmeringen.

22.83.11-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd met spouwankers.
- bevestigingspunten (st./plaat): 4.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.
- platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen.

1. GLASWOL SPOUWISOLATIEPLAAT (BRL 1304-04)
Fabrikaat: Saint Gobain Isover Benelux B.V.
Type: Isover Mupan plus, gecacheerde spouwisolatieplaat extra persing.
Materiaal: glaswol (MWG).
Euroklasse brandgedrag (NEN-EN 13501-1-03): A1.
Dikte (mm): 100.
Breedte (mm): 800.
Lengte (mm): 1.200.
Cachering: tweezijdige glasvliesbekleding.
Toebehoren:
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- bevestigingsmiddelen
Glaswolplaten leveren onder KOMO-attest-met- productcertificaat.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
Isolatie in de spouwmuren onder kozijnen begane grond (detail 04).

22.84 VOCHTKERINGEN

22.84.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK

Overlap: 100 mm.
1. BLADLOOD

Fabrikaat: Uzimet BV.
Type Kwaliteit/zwaarte (kg/m2): 18, geel.
Breedte overeenkomstig tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- T.p.v. opgaand metselwerk van het platte dak (doorgezet van buiten- naar binnenblad)(detail 02, 08

en 10).
- T.p.v. de aansluiting van het dakterras met de aansluitende kozijnen (detail 07).

22.84.10-b LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK

Overlap: 100 mm.
1. BLADLOOD

Fabrikaat: Uzimet BV.
Type Kwaliteit/zwaarte (kg/m2): 15, groen.
Breedte overeenkomstig tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
Onder de tot op de grond doorlopende kozijnen t.p.v. de aansluitingen met de spouwmuren (detail 04).

22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Overlap: 100 mm.
1. KUNSTSTOFFOLIE

Materiaal: DPC. 
Wapening (mm): 0,5.
Dikte (µm): 150.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
- Stroken t.p.v. de stijlen van de houten stelkozijnen.
- Stroken boven raam- en deurkozijnen (doorgezet tot in het binnenspouwblad of betonconstructie).
- Stroken volgens verschillende details en waar benodigd voor een goede vochtkering.
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN

23.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. KEURINGEN

De aannemer deelt de directie tijdig mee wanneer de keuring als bedoeld in NEN 6722.2002 nl
kan geschieden en treft zodanige maatregelen, dat de directie een aantal door haar aan te wijzen
vooraf vervaardigde steenachtige elementen kan controleren.
De keuring in de zin van par. 18 van de UAV van vooraf vervaardigde steenachtige elementen bij
aanvoer op de bouwplaats betreft vorm, maatvastheid, structuur, kleur en gaafheid van die
onderdelen.

91. PROCEDURE REKEN- EN TEKENWERK
Voor het van de aannemer verlangde reken- en tekenwerk gelden de volgende bepalingen:
- statische berekeningen en tekeningen vervaardigen aan de hand van de in het bestek vermelde

gegevens;
- de directie verstrekt de ontbrekende detailinformatie m.b.t. voorzieningen en onderdelen uit het

bestek en onderdelen van derden;
- de directie controleert het verlangde reken- en tekenwerk uitsluitend op ontwerp essenties;
- bij goedkeuring ontvangt de aannemer een gewaarmerkt exemplaar; goedkeuring ontslaat de

aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid.
92. TEKENINGEN

Van de aannemer verlangde tekeningen moeten, voor zover van toepassing, ten minste bevatten:
- soort en type van de elementen;
- vorm en wapening van de elementen;
- de toegestane materialen;
- alle afmetingen;
- opleggingen en bevestigingen;
- aansluitingen onderling en aan andere constructiedelen;
- afwerking van de naden;
- plaatsings- en vervaardigingstoleranties;
- doorvoeren, sparingen en op te nemen onderdelen;
- hijs- en transportvoorzieningen;
- merken.

23.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: prefab betonnen onderdelen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Tijdens de garantieperiode moet de functionaliteit van de prefab betonnen onderdelen niet
afnemen.
Er mogen geen scheuren ontstaan of stukjes beton afbrokkelen als gevolg van roestende
wapening o.i.d.
Gebreken moeten zonder kosten voor de opdrachtgever worden verholpen.

23.00.70  MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. WAPENING

Wapening in vooraf vervaardigde steenachtige elementen is niet verrekenbaar.

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

23.30.52-a BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI SAMENWERKEND (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: SAS, samenwerkende schoonwerk latei. 
- zonder waterhol.
Uitvoering: standaard. 
Hoogte x breedte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): als kozijnbreedte.
Sterkteklasse: C45/55. 



 32 © Copyright KOB, Integrale bedrijfsvoering, docentenhandleiding INFRA

Bijlagen LeerversieBBW070401 03-11-2008
Buro voor architectuur BV Harry van Lieren 27

2008-7  Nieuwbouw kinderdagverblijf 'Cosy', Singel 16, 4960 DE Koelen

Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A. 
Betonnen lateien leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle betonlateien.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
van alle betonlateien
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BINNENWAND
Lateien boven alle kozijnen in gemetselde binnenwanden.

.02 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
Lateien boven raam- en deuropeningen in het binnenspouwblad.

23.30.52-b BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI

Zelfdragend. 
Doorsnede (mm): 150x350, resp. 214x250 en 214x350. Lengte (mm): volgens tekening.
Betonsterkte: C45/55.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a04): CEM III/B.
Wapening (NEN 6008+w97): volgens berekening.
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse 1A.
Toebehoren:
- ankers

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de betonlateien
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
de betonlateien.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BUITENWAND
Lateien boven kozijnen (detail 08).

23.30.52-c BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI

Doorsnede (mm): 214x250, resp. 214x450.
Lengte (mm): volgens tekening.
Betonsterkte: C45/55.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a04): CEM III/B.
Wapening (NEN 6008+w97): volgens berekening.
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse 1A.
Toebehoren:
- ankers

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de betonlateien
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
de betonlateien.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
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- goedgekeurde (st.): 3.
.01 BUITENWAND

Lateien boven wandopeningen in binnenwanden begane grond.

23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42.41-a BETONNEN BEKISTINGPLAATVLOER
0. VOORGESPANNEN BREEDPLAATVLOER (BRL 0203-06)

Fabrikant: Beton Son B.V.
Type: breedplaatvloer Spancon 50. 
Dikte (mm): 60. 
Werkende breedte (mm): 2.500.
Nuttige hoogte van de in het werk te storten betonlaag (mm): 170.
Vloerdikte totaal (mm): 230.
Betonsterkteklasse: min. C 53/65.
Betonpuingranulaat (%): 20.
Milieuklasse: XC1
Voorspanstreng: FeP 1860.
Wapening: FeB 500.
Toleranties betonoppervlak onderzijde (NEN 6722-02) (klasse): A (standaardklasse).
Brandwerendheid (min.): 60. 
Opleglengte metselwerk (mm): 90.
Opleglengte beton (mm): 10.
Opleglengte staal (mm): 70.
In het werk te storten constructiebeton:
- betonsterkteklasse: C20/25.
- milieuklasse: XC1
- bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1-00): CEM III/B
Wapeningsnet FeB: 20 kg/m² vloer (verrekenbaar).
Brandveiligheidseisen (min): 60.
Oppervlaktebeoordelingsklasse onderzijde: 1B.
Toebehoren:
- stabiliteitsvoorziening: integrerend onderdeel van de constructie.
- oplegvoorzieningen volgens de fabrikant;
- raveelvoorzieningen voor de sparingen van de leidingkanalen;
- ankers;
- versterkte stroken in de vloer opnemen volgens de constructietekening(en).
Sparingen houden voor de technische installaties, rioleringen en trapgaten.
Vloerplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de verdieping- en bordesvloer.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de sparingen
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
van de verdieping- en bordesvloer.
Berekeningsgrondslagen volgens opgave van de constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Vloer 1e verdieping.

23.51 KOZIJNELEMENTEN

23.51.20-a BETONNEN DORPEL/NEUT
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0. BETONNEN RAAMDORPEL (BRL 2813+w03)
Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V. Type: RD, raamdorpel.
Vorm: met waterhol. 
Uitvoering: standaard. 
Hoogte x breedte (mm): 60/100 x 200. 
Lengte (mm): volgens tekening.
Sterkteklasse: C45/55. 
Milieuklasse: XF3.
Grof toeslagmateriaal: max. 20% menggranulaat.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A. 
Betonnen raamdorpels leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

7. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de raamdorpels.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Raamdorpels onder kozijnen boven metselwerk.

23.61 TRAPELEMENTEN

23.61.11-a BETONNEN TRAP
0. BETONNEN TRAP (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: TPS, trap met schrobranden. 
Uitvoering: met tussenbordes. 
Trapbreedte (mm): 950.
Verdiepingshoogte (mm): 3.300.
Sterkteklasse: C45/55. 
Milieuklasse: XC1.
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde gerold. 
Oppervlaktebehandeling loopvlak: standaard antislip structuur Vebo. 
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A. 
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): C. 
Toebehoren:
- opleggingvoorzieningen: staalvilt.
Betonnen trappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de rechte steektrappen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetails (onder en boven).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
de rechte steektrappen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

9. DILATATIES
Rugvulling: Saba Rolyfoam PU, grijs, dikte (mm): 10.
Hechtvlakken voorstrijken met Saba Primer H17.
Kit: Saba Primoseal H17 (Polysiloxanen) in een nader op te geven kleur.
Aansluitnaden tussen trappen, wanden en bordes.
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.01 VASTE TRAP
Steektrappen in de trappenhal (0.25/1.01).

23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN

23.70.21-a BETONBAND
0. BETONNEN KANTPLANK (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V. Type: KP, kantplank.
Vorm: rechthoekig. 
Uitvoering: standaard. 
Hoogte x breedte (mm): 150 x 60 met sponning. 
Lengte (mm): volgens tekening.
Sterkteklasse: C45/55. 
Milieuklasse: XF1.
Grof toeslagmateriaal: max. 20% menggranulaat.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A. 
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): C. 
Toebehoren:
- ankers
Betonnen kantplanken leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Kantplank verankeren aan de begane grondvloer.
Ondersabelen met mortel, druksterkte B65.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de kantplanken.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Prefab betonbanden onder de gevelpuien begane grond.

23.70.31-a BETONNEN AFDEKBAND/-PLAAT
0. BETONNEN AFDEKBAND (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V. Type: AB, afdekband.
Uitvoering: standaard met dubbel waterhol. 
Tweezijdig afwaterend, (hxb) (mm): 60/100 x 460. 
Lengte (mm): volgens tekening.
Omlopende kop: volgens tekening.
Sterkteklasse: C45/55. 
Milieuklasse: XF3.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A. 
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): C. 
Toebehoren:
- spouwnokjes
Betonnen afdekbanden leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

5. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de afdekbanden.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

9. DILATATIES
Rugvulling: Saba Rolyfoam PU, grijs, dikte (mm): 10.
Hechtvlakken voorstrijken met Saba Primer H17.
Kit: Saba Primoseal H17 (Polysiloxanen) in een nader op te geven kleur.
Aansluitnaden tussen de afdekbanden onderling.

.01 BUITENWAND
Afdekbanden op het metselwerk van het dakterras.
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23.82 VOEGVULLINGEN

23.82.10-a VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA, VOEGMORTEL
0. ONDERSABELEN

Steenachtige elementen moeten ter plaatse van opleggingen zo spoedig mogelijk na het stellen
volledig zijn ondersabeld.

1. VOEGMORTEL
Fabrikaat: Vebo Beton.
Type: AB mortel(elastische mortel).
Vorstbestendig.
Gifvrij.

.01 BUITENWAND
Ondersabelen van afdekbanden, raamdorpels en kantplanken.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN

24.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal de
aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen hierin niet
begrepen). Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

90. VERDUURZAMING
Alle met metselwerk of beton in aanraking komende houten vlakken vooraf tweemaal dekkend
behandelen met grondverf.

24.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: buitentimmerwerk.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
Tijdens de garantieperiode moet het timmerwerk de functionele eigenschappen behouden en
geen ontoelaatbare kwaliteitsvermindering krijgen.

24.31 BALKCONSTRUCTIES

24.31.11-a TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK BALKLAGEN

Afstand balken (h.o.h.) (m): 0,60 tot 0,61.
Verankeringswijze: opgelegd op metselwerk, resp. op stalen liggers.
Afschot: 16:1.000.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C. 
Dikte (mm): 196.
Breedte (mm): 71.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 PLAT DAK
Balklaag dak boven ruimte 0.24.
Balklaag platte dak van de verdieping.

24.31.11-b TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK PLAFONDHANGERS

Afstand plafondhangers (h.o.h.) (m): 0,30.
Ophanging: uitgelijnd tegen balklaag.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: A. 
Dikte (mm): 70.
Breedte (mm): 50.
Vochtgehalte (%): 20. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENPLAFOND
Regelwerk ten behoeve van multipaint in ruimte 0.24.

24.31.21-a TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT
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0. TIMMERWERK, GORDINGCONSTRUCTIE
Afstand gordingen (h.o.h.) (m): volgens tekening.
Verbindingswijze: bevestigd aan staalconstructie.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C. 
Dikte (mm): 271.
Breedte (mm): 71.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 HELLEND DAK
Gordingen van het hellende dak.

24.31.21-b TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, SPORENCONSTRUCTIE

Afstand sporen (h.o.h.) (m): 0,61.
Verbindingswijze: bevestigd aan staalconstructie.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C. 
Dikte (mm): 156.
Breedte (mm): 56.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 DAKOVERSTEK
Balken van het dakoverstek hellende dak.

24.31.21-c TIMMERWERK, KAPCONSTRUCTIE, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, GORDINGCONSTRUCTIE

muurplaat: verankerd aan metselwerk.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C. 
Dikte (mm): 56 resp. 88.
Breedte (mm): 96 resp. 150.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 

.01 HELLEND DAK
Muurplaten (detail 10 resp. 3).

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk:
ten behoeve van multipaint betimmeringen.
Regelafstand (mm): volgens tekening.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: A. 
Dikte (mm): 20.
Breedte (mm): 50.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 DAKOVERSTEK
Regelwerk ten behoeve van multipaint aftimmering.
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24.32.10-b TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk:
- stijl- en regelwerk

1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: A. 
Dikte (mm): 70.
Breedte (mm): 50.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 VLIESGEVEL
Stijl- en regelwerk boven kozijnen en hekwerk + poort ten behoeve van Trespa beplating.

24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, TENGELWERK

Afstand tengels (h.o.h.) (m): circa 0,5.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: D.
Dikte (mm): 20.
Breedte (mm): 30.
Vochtgehalte (%): 20. 

.01 DAKOVERSTEK
Tengels op het underlayment van het dakoverstek van het hellende dak.

24.32.20-b TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, TENGELWERK

Afstand tengels (h.o.h.) (m): circa 0,5.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: D.
Dikte (mm): 20.
Breedte (mm): 50.
Vochtgehalte (%): 20. 

.01 VLIESGEVEL
Tengelwerk op stijl- en regelwerk ten behoeve van Trespa beplating.

24.32.20-c TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, PANLATTEN

Latafstand (h.o.h.) (m): 0,36.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: D.
Dikte (mm): 25.
Breedte (mm): 35.

.01 HELLEND DAK
Panlatten op het hellende dak.

24.41 BESCHIETINGEN

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Dakbeschot.
1. MULTIPLEX

Type: underlayment.
Dikte (mm): 19.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Afwerking kanten: gemenied.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Multiplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
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.01 DAKOVERSTEK
Dakbeschot dakoverstekken van het hellende dak (detail 01, 03 en 10).

.02 PLAT DAK
Dakbeschot platte daken (detail 09).

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Aftimmering dakoverstek tegen regelwerk 20x50 mm.
1. MULTIPLEX, AFWERKING BEIDE ZIJDEN (BRL 1705-89)

Fabrikaat: Bruynzeel Multipanel Int. BV. Type: Multipaint.
Kwaliteit dekfineer: A/B.
Houtsoort:
- dekfineer: Okoumé.
Toplaag:
- voorzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
- achterzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
Dikte (mm): 12.
Oppervlaktebehandeling: klasse D.
- zijkanten: gecoat.
Multiplexplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 DAKOVERSTEK
Aftimmering dakoverstek (horizontaal en verticaal).

24.41.51-c TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Plafond tegen regelwerk 50x70 mm.
1. MULTIPLEX, AFWERKING BEIDE ZIJDEN (BRL 1705-89)

Fabrikaat: Bruynzeel Multipanel Int. BV. Type: Multipaint.
Kwaliteit dekfineer: A/B.
Houtsoort:
- dekfineer: Okoumé.
Toplaag:
- voorzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
- achterzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag
Dikte (mm): 12.
Oppervlaktebehandeling: klasse D.
- zijkanten: gecoat.
Multiplexplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENPLAFOND
Plafond in ruimte 0.24.

24.41.51-d TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Diverse afwerkingen:
- muurregels (15 mm)
- dakopstanden (20 mm)

1. TRIPLEX (NEN-EN 313-1-96)
Type (NEN-EN 636-03): voor gebruik in buiten omstandigheden.
Houtsoort dekfineer: loofhout
Dikte (mm): 15, resp. 20 mm.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Afwerking voorzijde: grondlaag
Afwerking achterzijde: grondlaag
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Triplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Muurregel op metselwerk (detail 02 en 09).

.02 DAKOPSTAND
Afwerking dakopstand tegen stijl- en regelwerk (detail 06).

24.41.51-e TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
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0. TIMMERWERK BESCHIETING
Opstand onder kozijn.

1. TRIPLEX (NEN-EN 313-1-96)
Type (NEN-EN 636-03): voor gebruik in buiten omstandigheden.
Houtsoort dekfineer: loofhout
Dikte (mm): 10.
Stijl- en regelwerk vurenhout (mm): 47x58.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd.
Afwerking voorzijde: grondlaag
Afwerking achterzijde: grondlaag
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Triplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Opstand onder gevelpui (detail 07).

24.52 VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN

24.52.31-a RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN, HELLEND-DAKELEMENT, HOUT
0. RUWBOUW STELWERK HOUTEN ELEMENTEN

Verankering: houtdraadbouten met volgplaat.
Afdichting binnenhuid: kunststof afdekprofiel, type stoeltjesprofiel.
Afdichting buitenhuid verticaal: Unidek Montage- schuim.
Afdichting buitenhuid horizontaal: afdichtingsband.

1. RIBPANEEL (NEN 7073-87)
Fabrikaat: Unidek BV
Type: Kolibrie 3.5 R.
Uitvoering: gekoppelde elementen.
Opbouw:
- huid onderzijde:

3,2 mm spaanplaat, kwaliteit V100G-E1, water- en kookvast verlijmd, schimmelwerend.
- isolatiemateriaal:

137 mm geëxpandeerd polystyreen, EPS,brandvertragend gemodificeerd (NEN 6065/6066).
- huid bovenzijde:
  3,2 mm spaanplaat, kwaliteit V100-E1, water- en kookvast verlijmd, afgewerkt met ruitjesfolie
- tengels: afmeting 20x30 mm, verlijmd, h.o.h. 490 mm
- afdekprofiel van kunststof.
- gootzijde: ingelijmde vurenhouten gootlat.
- langszijde: ingelijmde vurenhouten regels, voorzien
  van sponning en zaagsnede ten behoeve van afdekprofiel.
Rc-waarde ((m2.K)/W): 3,65.
Dikte (mm): 143.
Breedte (mm): 1.020.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bijgeleverd Unidek combipak.
- oplegmateriaal: drukverdelend bouwvilt 2 mm.
- Unidek Montageschuim.
- Unidek reparatielak, kleur wit.
- Unidek kunststof stoeltjesprofiel.
- Unidek Aluband + primer.

.01 HELLEND DAK
Dakelementen van het hellende dak.
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN

25.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN

Metallieke  deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de nodige bewerkingen heeft
ondergaan.

25.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
02. CONSTRUCTIEGEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
volgens hoofdberekening.

90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DOOR DE AANNEMER
de basisberekening, de bestektekeningen van de staalconstructie en de bouwkundige
principetekeningen en details worden door de directie verstrekt. De werk- en detailtekeningen en
de berekeningen van secundaire constructiedelen moeten door de aannemer worden gemaakt.
De werk- en detailtekeningen en berekeningen worden na akkoordbevinding door de directie en
de constructeur ter goedkeuring ingediend bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen.

91. WERKTEKENINGEN
Op de werktekeningen moet zijn aangegeven:
- en overzicht van de staalconstructie (plattegronden doorsneden, aanzichten en details) met

maatvoering, assen, profielaanduidingen en dergelijke.
- van elke onderdeel de maatvoering en profielaanduiding, nodig voor de productie van dat

onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van de verbindingen in en tussen de

onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d. aan de

onderdelen.

25.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: thermisch verzinkt staalwerk.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: 5 jaar.
Tijdens de garantieperiode mag geen corrosievorming en overmatige verkleuring plaatsvinden.

25.31 SKELET

25.31.10-a STAALSKELET
0. STAALSKELET

Skeletonderdelen:
- kolommen, liggers, spanten, verstijvingen en  verbindingen, windverbanden, consoles,

dakranden enz. volgens de overzichtstekeningen en details.
- liggers en kolommen in het opgaande metselwerk van het dakterras ter versteviging van de

balustrade.
- lateiconstructies boven gevelopeningen volgens de details.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): Fe E 235 BFN.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Toebehoren:
- bout en moer
- anker
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE
Bevestiging en verankering volgens tekening.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.
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5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de gehele staalconstructie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 SKELET
Staalconstructie en overige stalen onderdelen volgens tekening.

25.82 OPLEGGINGEN

25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA
0. VOEGMORTEL, KRIMPARM

Krimparme voegmortel, fabrikaat i.o.m. de directie.
1. ONDERSABELEN

Metaalconstructies moeten ter plaatse van opleggingen zo spoedig mogelijk na het stellen volledig
zijn ondersabeld.

.01 SKELET
Alle voet- en oplegplaten.

25.83 TOEBEHOREN

25.83.11-a BOUT
0. BOUT/MOER

Sterkteklasse (NEN-EN-ISO 898-1-99): 8.8. 
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99. 

.01 SKELET
Alle voorkomende boutverbindingen.

25.83.21-a DRAADEIND
0. DRAADEIND/MOER

Sterkteklasse (NEN-EN-ISO 898-1-99): 8.8.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.

.01 KOLOM
Alle verankeringen van de kolommen.
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.40.30-a DAKKAP
0. VENTILATIE DAKKAP

Fabrikaat: Ubbink Nederland bv. Type: MultiVent.
Dakhelling (°): 0. 
Dakbedekking: bitumineus.
Diameter uitwendig (mm): 131. 
Materiaal:
- dakkap: kunststof.
- plakplaat: aluminium.
Kleur: zwart. 
Toebehoren:
- kunststof kanalen: NOVUS.

.01 VENTILATIEKANAAL
Ontluchting van de liftschacht.
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. HANG- EN SLUITWERK

De kwaliteit van het hang- en sluitwerk moet voldoen aan (BRL 3104+w97): klasse Extra Zwaar,
leveren onder KOMO-productcertificaat.

30.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: houten buitendeuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar.
- Tijdens de garantieperiode moet de functionaliteit van de buitendeuren en -kozijnen

gehandhaafd blijven en moeten de optredende afwijkingen binnen de in de betreffende normen
vastgestelde waarden blijven.

Onderdeel: houten binnendeuren.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 3 jaar.
- Tijdens de garantieperiode moet de functionaliteit van de binnendeuren gehandhaafd blijven en

moeten de optredende afwijkingen binnen de in de betreffende normen vastgestelde waarden
blijven.

Onderdeel: hang- en sluitwerk.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 3 jaar.
- Tijdens de garantieperiode moet de functionaliteit van het hang- en sluitwerk gehandhaafd

blijven en mogen geen storingen of gebreken optreden.

Gebreken moeten zonder kosten voor de opdrachtgever worden verholpen.

30.31 STELKOZIJNEN

30.31.11-a HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT
0. HOUTEN STELKOZIJN/STELLAT

Afmetingen (mm): onder- en bovendorpels 54 x 125.
Houtsoort: vurenhout.
Oppervlaktebehandeling: gemenied; zichtzijde vóór het plaatsen van de puien zwart gebeitst.
Toebehoren:
- ankers, diameter 6 mm.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening: uitzetband (Airexband van Comprifalt BV) voor een        
luchtdichte aansluiting aan metselwerk.
- folie: DPC folie aan de buitenzijde.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Stelkozijnen ten behoeve van de houten gevelpuien.

30.32 KOZIJNEN

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Type: inmetselkozijn (in buitengevels).
Inbraakwerendheid: klasse 2. 
Indeling en afmetingen volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen:
- stijlen (mm): 67 x 114.
- dorpels (mm): 67 x 114.
Houtsoort: dark red meranti (select and better).
Duurzaamheidsklasse: A. 
Oppervlaktebehandeling: in de grondverf geleverd.
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Beglazing:
- HR-glas ++
- beglazingssysteem: droog.
Toebehoren:
- ankers volgens details.
- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse Extra
  Zwaar, leveren onder KOMO-productcertificaat.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening (lood en/of kunststof).
- hang- en sluitwerk uit stelpost.
- aftimmerlatten e.d.
Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Gevelkozijnen met indeling volgens tekening.

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Type:
- hoekkozijn (deurkozijn en raamkozijn);
- dubbel deurkozijn met zijlichten.
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min.): 30.
Indeling en afmetingen volgens tekening.
Stijl- en dorpelprofielen:
- stijlen (mm): 67 x 114.
- dorpels (mm): 67 x 114.
Houtsoort: dark red meranti (select and better).
Duurzaamheidsklasse: A. 
Oppervlaktebehandeling: in de grondverf geleverd.
Beglazing:
- HR-glas ++
- beglazingssysteem: droog.
Deur: dicht volgens tekening.
Toebehoren:
- ankers volgens details.
- stofdorpel
- hang- en sluitwerk uit stelpost.
- aftimmerlatten e.d.
Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Hoek(deur)kozijn tussen 0.02 en 0.03.
Dubbel deurkozijn met zijlichten tussen 0.01 en 0.02.

30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN BINNENDEURKOZIJN VOOR STOMPE DEUR

Fabrikaat: MHB.
Type: enkel. 
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 30.
Draairichting volgens tekening.
Dagbreedte (mm): 900.
Daghoogte (mm): 2.300.
Profiel:
- type: DA06, met kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel.
- staalsoort (NEN-EN 10152-03): plaatstaal DC01+ZE.
- materiaaldikte (mm): 1,5.
Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, laagdikte ca. 2,5 µm.
Afwerking: universeel overschilderbare roestwerende poederprimer op basis van epoxy polyester.
Laagdikte afwerking (µm): 40.
Toebehoren:
- V-ankers
- scharnieren: MHB kogellagerscharnieren, volledig
  vlak liggend, 3 stuks per deur.
- sluitplaat: corrosievast staal.
- bevestigingsprofiel voor deurdranger.
2 afwijkende kozijnen (schuine bovendorpel: ruimte 1.07 en 1.08).
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.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Binnendeurkozijnen, 30 min. brandwerend en overige.

30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN BINNENDEURKOZIJN VOOR STOMPE DEUR

Fabrikaat: MHB.
Type: dubbel. 
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min): 30.
Draairichting volgens tekening.
Dagbreedte (mm): 1.900 resp. 1.200.
Daghoogte (mm): 2.300.
Profiel:
- type: DA06, met kunststof aanslagprofiel in stijlen en bovendorpel.
- staalsoort (NEN-EN 10152-03): plaatstaal DC01+ZE.
- materiaaldikte (mm): 1,5.
Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt, laagdikte ca. 2,5 µm.
Afwerking: universeel overschilderbare roestwerende poederprimer op basis van epoxy polyester.
Laagdikte afwerking (µm): 40.
Toebehoren:
- V-ankers
- scharnieren: MHB kogellagerscharnieren, volledig
  vlak liggend, 3 stuks per deur.
- sluitplaat: corrosievast staal.
- bevestigingsprofiel voor deurdranger.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Binnendeurkozijn (0.19- 0.21), breed 1.900 mm.
Meterkastkozijn (0.17), breed 1.200 mm.

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR, STOMP, HARDKUNSTSTOF, BRANDWEREND

Fabrikaat: Berkvens B.V. Type: Berkopal-30 Plus.
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min.): >30.
Uitvoering: dicht, model 900.
Beplating: hardboard. 
Vulling: perlietvulling. 
Breedte (mm): 930 en 630 (meterkast, 2x).
Hoogte (mm): 2.315. 
Dikte (mm): 40. 
Kantuitvoering: stomp. 
Randafwerking: rondom naadloos verlijmde meranti kantlatten met, bij verhitting opschuimend,
materiaal achter kantlat.
Afwerking:
- materiaal: hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.
- kleur nader te bepalen.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk uit stelpost.
- met slotkastgat Lips 2400.
- kruk- en sleutelgat: geboord.
- scharnierinkrozingen, aantal (st.): 3.

.01 BINNENDEUR
Dichte binnendeuren, 30 min. brandwerend en overige.

30.33.11-b HOUTEN DEUR
0. BINNENDEUR, STOMP, HARDKUNSTSTOF, BRANDWEREND

Fabrikaat: Berkvens B.V. Type: Berkopal-30 Plus.
Brandwerendheid (NEN 6069+w01) (min.): >30.
Uitvoering: met lange smalle glasopening, model 903.
Beplating: hardboard. 
Vulling: perlietvulling. 
Breedte (mm): 930. 
Hoogte (mm): 2.315. 
Dikte (mm): 40. 
Kantuitvoering: stomp. 
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Randafwerking: rondom naadloos verlijmde meranti kantlatten met, bij verhitting opschuimend,
materiaal achter kantlat.
Afwerking:
- materiaal: hardkunststofplaat dik ca. 0,8 mm.
- kleur nader te bepalen.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk uit stelpost.
- met slotkastgat Lips 2400.
- kruk- en sleutelgat: geboord.
- scharnierinkrozingen, aantal (st.): 3.
Beglazing: Pyrodur glas 30-101, dikte 10 mm, resp. gelaagd glas.

.01 BINNENDEUR
Binnendeuren met glasopening, 30 min. brandwerend, tussen de volgende ruimten:
0.19 - 0.21
0.15 - 0.10
0.16 - 0.10
0.31 - 0.28
1.05 - 1.06, 1.05 - 1.12 en 1.05 - 1.13.
Binnendeuren met glasopeningen, gelaagd glas, tussen de volgende ruimten:
0.15 - 0.08
0.16 - 0.12
0,31 - 0.30.

30.33.11-c HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BUITENDEUR

Fabrikaat: i.o.m. de directie.
Model: deuren met glas volgens tekening.
Inbraakwerendheid (NEN 5096+a02) (weerstandsklasse): 2.
Houtsoort: dark red meranti (select and better)
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Afmetingen volgens tekening.
Oppervlaktebehandeling: geschilderd.
Beglazing: HR++-glas, binnenruit gelaagd glas.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk uit stelpost (klasse zwaar).
- weldorpel (merk A).
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 BUITENDEUR
Naar binnen draaiende dubbele deuren (merk A).
Naar buiten draaiende dubbele deuren (merk E).
Naar buiten draaiende enkele deuren (merk K).

.02 BINNENDEUR
Dubbele binnendeuren (tussen 0.01 en 0.02).

30.33.11-d HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BUITENDEUR, MULTIPLEX (BRL 0803-99)

Leverancier: Van Vuuren Deuren. Type: Multigarant.
Vulling: van watervast masief multiplex.
Gewicht (N/m2): 225.
Brandwerendheid (min): 30.
Breedte (mm): 930. 
Hoogte (mm): 2.315.
Dikte (mm): 38.
Kantuitvoering: stomp.
Deklaag: gegrond laagdikte 120 µm.
- kleur: licht.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk uit stelpost (klasse zwaar).
Buitendeuren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENDEUR
Naar buiten draaiende deuren merk G en H.
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30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER
0. ALUMINIUM KLEPVENTILATIEROOSTER (BRL 5701-03)

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V. Type: Ducoflat 12.
Waterdichtheid (Pa): klasse 1.
Lengte aangepast aan de kozijnlengte.
Inbouwhoogte (mm): 116 met glashouderprofiel.
Luchtvolumestroom (dm3/s): 12,2.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m2.K)): 5,14.
Geluidwering (dB(A)): -2.
Uitvoering:
- glasprofiel, inwendig (mm): 26.
Bediening: met stang.
Binnen- en buitenrooster:
- materiaal: aluminiumlegering 6063.
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte 60-80 µm.
- kleur antraciet.
Toebehoren:
- droog beglazingsrubber
- bevestigingsmiddelen
Aluminium klepventilatieroosters leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Roosters in de gevelkozijnen volgens tekening.

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.10-a STELPOSTEN
0. STELPOST

Voor de aankoop van het hang- & sluitwerk moet de aannemer de volgende stelposten opnemen:
- per buitendeur (deurkrukken, slot en scharnieren, deurnaalden met bijbehorende onderdelen) €

200,--;
- per binnendeur (deurkrukken, slot en scharnieren met bijbehorende onderdelen) € 150,--;
- per zelfsluitende binnen- of buitendeur (extra voor deurdranger) € 100,--;
- ten behoeve van de dubbele binnendeuren (0.19-0.21) (tongnaald met brandwerend,

opschuimend band) € 100,-- extra;
- ten behoeve van diverse onderdelen (deurvastzetters, deurstoppen e.d.) € 1.000,--.
Het aanbrengen van het hang- en sluitwerk, het afhangen van de draaiende delen en het
monteren van deurdrangers e.d. moet door de aannemer geschieden met bijlevering van de
nodige passende bevestigingsmiddelen zoals schroeven, bouten, pluggen e.d.
Na het afschilderen moet al het hang- en sluitwerk worden nagezien en goed gangbaar en schoon
worden gemaakt.

.90 BINNEN- EN BUITENKOZIJNEN/PUIEN
Hang- & sluitwerk ten behoeve van binnen- en buitendeuren gevelpuien en diversen.
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31 SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00 ALGEMEEN

31.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:
Paneelbekledingen gevels.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3.

31.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: kunststof gevelbekledingen.
- te garanderen door: aannemer.
- periode: 10 jaar.
- Tijdens de garantieperiode mogen de kunststof gevelbekledingen niet vervormen of loslaten en

niet verkleuren.

31.31 ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN

31.31.40-a PANEELBEKLEDING, KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL
0. PANEELBEKLEDING

Onderconstructie: ventilatievoorzieningen en achter- hout volgens details.
Bevestigingswijze: onzichtbaar
Als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende panelen geen onregelmatigheden of
vervormingen zichtbaar zijn.
De panelen moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van
optredende vormveranderingen optreden.

1. MASSIEF KUNSTSTOF BEKLEDINGSPANEEL  (BRL 4101-4+w04)
Fabrikaat: Trespa.
Type: Meteon standaard. 
Materiaal kern: thermohardende harsen, homogeen versterkt met houtvezels.
Materiaal toplaag: geïntegreerd decoratief oppervlak, gebaseerd op gepigmenteerde harsen.
Oppervlak: éénzijdig decoratief.
Oppervlaktestructuur: satin. 
Dikte (mm): 8. 
Breedte x lengte (mm): volgens tekening.
Hulpstukken:
- lekdorpel
- voegprofiel
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: blindklinknagels met kop in
  plaatkleur
Kunststof panelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
Gevelvlakken volgens tekening.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.12 WERKBESCHEIDEN

32.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van:
- trapleuningen en -balustrade;
- vluchttrap
- balustrade dakterras.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 LEUNINGEN EN BALUSTRADEN
Leuningen en balustrade vaste trap binnen.
Balustrade dakterras.

.02 VASTE TRAP
Vluchttrap compleet.

32.12.12-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- balustrade-elementen dakterras;
- vluchttrap compleet.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BALUSTRADEN
Balustrade-elementen dakterras.

.02 VASTE TRAP
Vluchttrap compleet.

32.31 VASTE TRAPPEN

32.31.11-a METALEN TRAP
0. STALEN VASTE STEEKTRAP (NEN 3509+c01)

Fabrikaat: Bozo Trappenbouw B.V.
Type: steektrap met bordes.
Optrede (mm): 170.
Aantal optreden (st.): 20.
Aantrede (mm): 210.
Aantal aantreden (st.): 20.
Inwendige breedte (mm): 1.200.
Trapbomen: UNP-profiel volgens nadere berekening.
Materiaal: staal (NEN-EN 10025+w93): S235JR.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Bordesafmetingen (lxb) (mm): 1.200x1.200.
Bordesmateriaal: stalen rooster.
Nuttige belasting bordes (kN/m2): 5.
Tredemateriaal: staal met omgezette randen, perforatie met rubber doppen.
Leuning: eenzijdig, vast- eenzijdig, muur.
Handleuning: gelaste stalen ronde buis, ø 42 mm.
Leuningvulling: massief stalen spijlen ø 12 mm, h.o.h. 100.
Baluster: gelaste stalen ronde buis ø 42 mm.
Kolom onder bordes: ø 100.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede en bordes 3575 mm +P.
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.01 VASTE TRAP
Vluchttrap.

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a METALEN BALUSTRADE
0. STALEN BALUSTRADE VAN ROOSTERELEMENTEN

Fabrikaat: Bazo Staalbeheer B.V.
Type: A1K.
Materiaal: staal Fe 360.
Hoogte (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): 1.400.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Onderdelen:
- balusters: strip (mm): 15x80.
- bovenregel: buisleuning (mm): ø 50x2.
- onderregel (onder betonnen afdekelement) (mm): 100x100x4.
- roosterelement, maaswijdte (mm): 33x33.
- draaihek bij vluchttrap.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BALUSTRADE
Balustrade op betonnen elementen langs dakterras.

32.51.11-b METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Fabrikaat ter keuze van de aannemer.
Type: paneelhek. 
Materiaal: staal Fe360.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Onderdelen:
- baluster (mm): ø 50.
- bovenregel (mm): ø 50.
- onderregel (mm): ø 50.
- paneel: gelaagd glas.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 TRAPBALUSTRADE
Balustrade langs de vrije zijden van de trap (0.25) en op de verdiepingvloer (1.01 en 1.05).

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Profiel: stalen buis, diameter (mm): 50.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Toebehoren:
- leuningdrager

.01 TRAPLEUNING
Leuningen aan muurzijde in traphal (0.25 - 1.01).
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33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. AFSCHOT

Platte daken moeten naar de hemelwaterafvoeren een blijvend afschot hebben van ten minste
16:1000.

91. KIMFIXATIE
Bij gekleefde baanvormige dakbedekkingssystemen kimfixatie toepassen.

92. UITVOERING DOOR CERTIFICAATHOUDER
De werkzaamheden uitvoeren volgens de regels van goed vakmanschap door een
dakdekkersbedrijf dat in het bezit is van een geldig Certificaat van Erkenning, afgegeven door
Wand- & Dakprodukten BV te 's-Hertogenbosch.

33.00.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:
van de baanvormige dakbedekkingen ten behoeve van de verzekerde garantie.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

33.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: dakbedekkingssysteem
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar (verzekerde garantie conform GSN-MVGD-96).
De garantiebepalingen, alsmede de hiermee verbonden materiaalkeuzen en detaillering moeten
vooraf de goedkeuring van de directie hebben verkregen.

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.31.10-a BAANVORMIGE DAKBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. VOORSMEERLAAG

Hoeveelheid: 4 m2/l.
4. BITUMENEMULSIE

Fabrikaat: Professionel P3.
Type: bitumineuze sneldrogende hechtprimer P3.

.01 PLAT DAK
Voorsmeerlaag op verdiepingvloer dakterras.

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG

Bevestiging: gekleefd met PU-lijm, naden gebrand.
4. BITUMINEUZE DAKBAAN

Fabrikaat: Atab.
Type: VB 260 B41 Turborock.
Materiaal: gebitumineerde polyestermat.
Afwerking onderzijde afgestrooid met antikleefmiddel
Afwerking bovenzijde extra coating en brandfolie.
Dikte (mm): 3.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, gekleefd met bitumen 110/30, overlappen dichten.
Bitumineuze dakbanen leveren onder KOMO-attest-met- certificaat met KOMO keurmerk (BRL
1511/01).

.01 PLAT DAK
Dampremmende laag
- op het betonnen dak (dakterras).
- op het platte dak van de 1e verdieping.
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33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.32.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Volledig gekleefd.
- patroon: halfsteens verband.
- afschot, ten minste 1,6 %. 
Op een voorbehandelde ondergrond.

1. STEENWOL DAKPLAAT (BRL 1309-04)
Fabrikaat: Rockwool Benelux B.V. Type: Taurox Afschot.
Materiaal: steenwol (MWR).
Uitvoering: afschotisolatieplaat.
Drukvastheid (kPa): min. 50.
Delaminatiesterkte (kPa): min. 15.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,040.
Aanvangsdikte (mm): 120.
Breedten(mm): 1.000.
Lengte (mm): 1.000. 
Cachering aan de bovenzijde: bitumen impregnering met polypropyleen wegbrandfolie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Steenwol dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. GEBLAZEN BITUMEN (NEN 3903-82)
Type: 110/30. 

.01 PLAT DAK
Isolatieplaten op het platte dak van de 1e verdieping

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Partieel gekleefd.
- afschot naar de hwa.

1. EPS-SCHUIM DAKPLAAT (BRL1309+w03)
Fabrikaat: IsoBouw Systems bv.
Type: IsoBouw V-dakisolatieplaat V. 
Materiaal: brandvertragend gemodificeerd EPS.
Kwaliteit: 100-SE.
Uitvoering: afschotplaat.
Lengte x breedte (mm): 1.000x1.000.
Dikte (mm): minimaal 120.
Kanten: sponning.
Cacheerlaag:
- gebitumineerd glasvlies, tweezijdig, GG 2400.

4. GEBLAZEN BITUMEN (NEN 3903-82)
Type: 110/30. 

.01 PLAT DAK
Isolatie afschotplaten op het dakterras.

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

33.33.13-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
0. 2 LAGEN, TOPLAAG GEBRAND

1e laag:
- volledig gebrand.
Toplaag:
- volledig gebrand.
Mastiekrand: PUR-schuim, afmetingen circa 100 x 100 mm.
Het dakbedekkingssysteem moet worden aangebracht door een Wédéflex Established dealer
overeenkomstig sw Wédéflex Established systematiek. Na uitvoering verstrekt deze het Wédéflex
Established verzekerde garantiecertificaat.

6. APP POLYESTERMAT GEWAPENDE DAKBAAN  (NEN-EN 13707-04)
Fabrikaat: Wédéflex.
Type: Wédémec.
Materiaal: APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat MEC, 460 A 14. 
Dikte (mm): 2,5.
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, gebrand.
Bitumen dakbanen leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

7. APP POLYESTER-GLASC.GEMOD.DAKB. (BRL 1511-3-05)
Fabrikaat: Wédéflex.
Type: Wédéflex CRT mineral.
Materiaal: gemineraliseerd APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glasvliescombinatie
MEC, 470 A 24. 
Oppervlaktebehandeling: afgestrooid met fijn mineraal.
Kleur: grijs.
Dikte (mm): 4.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, gebrand.
APP dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
Dakbedekking op het platte betondak.

33.35 DAKDETAILS

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DOORVOER

Systeemopbouw:
Detail volgens: Wédéflex dakbedekkingsdetails, detailnummer II-300.

.01 PLAT DAK
Dakdoorvoeren (hwa, ventilatie, cv e.d.) van het platte dak.

33.35.11-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKRAND

Systeemopbouw:
Detail volgens: Wédéflex dakbedekkingsdetails, detailnummer I-203.
Bevestigd op metselwerk.

9. DAKRANDPROFIEL
Fabrikaat: Roval aluminium en roestvaststaal BV
Type: Roval-Standaard.
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-94): EN AW-6063.
Profielhoogte (mm): 90.
Profielbreedte (mm): 60.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
Kleur: nader te bepalen.
- gelaste uitwendige hoek, afmetingen (mm): 500x500.

.01 PLAT DAK
Dakranden van het platte dak 1e verdieping.

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Op tegeldragers aangebracht.
Rondom een strook van 100 mm vrij houden en vullen met grind.

1. DAKTERRASTEGEL (BRL 2315-06)
Fabrikaat: Zoontjens Beton BV. Type: Drenoliet systeem.
Kantafwerking: vellingkant.
Tegeldikte (mm): 60. 
Tegelafmeting (lxb) (mm): 500x500. 
Oppervlaktestructuur: standaard. 
Kleur: grijs. 
Grof toeslagmateriaal (%): 50 menggranulaat met een nominale korrelgrootte van 0 t/m 16 mm.
Toebehoren:
- bi-componente tegeldrager, diameter: 200x20 mm.
Dakterrastegels leveren onder KOMO-productcertificaat.

9. DAKGRIND
Gewassen, gezeefd en afgerond grind.
Korrelgroep (NPR 6708+c97): 16- 32.
Grind binden met Strizo Gridfix.
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.01 PLAT DAK
Betontegels op het dakterras.

33.41 KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN

33.41.20-a DAKPANNENBEDEKKING, BETONNEN DAKPAN
0. DAKPANNEN BEDEKKING (BRL 1513+w06)

Dekrichting volgens tekening.
Panhaken aangebracht overeenkomstig NEN 6707+c02.
Het dakbedekkingsysteem moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
voert.

1. BETONNEN DAKPAN
Fabrikaat: Lafarge Dakproducten bv. Type: Stonewold  Natura, variabele kopoverlap met
windlabyrint en door en door gekleurd met ijzeroxiden. Afmetingen (bxh) (mm): 332x420.
Kleur: antraciet. 
Oppervlaktebehandeling: transparant.
Hulpstukken:
- halve pan.
- aansluitpan
- gevelpan
- chaperonpan
- onderpan
- gierzwaluwpan
- ontluchtingspan
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de dakpan.
Toebehoren:
- schroeven
- Euro-vorsthaken
- UVS vogelschroot
- Euro-panhaken stonewold
- spinvliesfolie

.01 HELLEND DAK
Dakpannen op het hellende dakvlak.

33.48 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKPANNEN BEDEKKINGEN

33.48.39-a SPINVLIESFOLIE
0. SPINVLIESFOLIE

Fabrikaat: RBB.
Type: spinvliesfolie.

.01 HELLEND DAK
Folie onder de dakpannen.
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34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN

34.00.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:
meerbladig isolerend glas (i.v.m. de te verstrekken garantie).
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

34.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: meerbladig isolerend glas.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
In het meerbladig isolerend glas mag tijdens de garantieperiode geen condensvorming of
vervuiling ontstaan. Indien dit toch ontstaat moet het glas volledig worden vervangen zonder
kosten voor de opdrachtgever.

34.32 GELAAGD GLAS

34.32.20-a GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. BRANDWEREND GLAS

Fabrikaat: Pilkington Benelux. B.V.
Type: Pilkington Pyrodur-binnentoepassing, 30-101.
Dikte (mm): 10.
Bewerking zijkanten: afgetaped.
Brandwerendheid E (NEN-EN 357-00) (min): 30.

1. BRANDWEREND BEGLAZINGSSYSTEEM
Systeem: i.o.m. de directie.
Type: zwellende strip.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
- Binnendeuren met glasopening, 30 min. brandwerend volgens 30.33.11b.
- Pui tussen 0.02 en 0.03.

34.32.20-b GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. GELAAGD GLAS (NEN-EN-ISO 12543-1-98)

Type: veiligheidsglas.
Opbouw: 5 mm glas + 0,76 mm pvb + 5 mm glas.
Bewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88):
- afgescherpt. 

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Binnendeuren met glasopening, gelaagd glas volgens 30.33.11b.

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.33.20-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. ZONBEHEERSEND WARMTEREFL. DUBBELGLAS (BRL 2202+w99)

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS. Type: SGG CLIMAPLUS® 4S HR++ glas, min. 90% Argon
gevuld.
Randafdichting: tweevoudig gekit met metalen buisprofiel als afstandhouder, droogmiddel in
afstandhouder opgenomen.
Opbouw (mm): 11-12-5. Binnenruit: gelaagd glas (5mm + 0,76 mm pvb + 5 mm)
Spouwbreedte (mm): 12. 
Coating glasblad: positie 2. 
Daglichtreflectie (NEN-EN 410-98) (RlE) (%): 12.
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U-waarde (NEN-EN 673+w03) (W/(m2.K)): 1,3.
Daglichttoetreding (NEN-EN 410-98) (Tl) (%): 71.
Zontoetreding (NEN-EN 410-98) (g): 0,42.
Zonbeheersend warmtereflecterend dubbelglas leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van buitenaf.
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Beglazing in gevelkozijnen in gevelvlakken die geheel of gedeeltelijk worden geplaatst lager dan 1.400
mm + vloerpeil.

34.33.20-b MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. ZONBEHEERSEND WARMTEREFL. DUBBELGLAS (BRL 2202+w99)

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS. Type: SGG CLIMAPLUS® 4S HR++ glas, min. 90% Argon
gevuld.
Randafdichting: tweevoudig gekit met metalen buisprofiel als afstandhouder, droogmiddel in
afstandhouder opgenomen.
Opbouw (mm): 5-15-6.
Spouwbreedte (mm): 15.
Coating glasblad: positie 2. 
Daglichtreflectie (NEN-EN 410-98) (RlE) (%): 12.
U-waarde (NEN-EN 673+w03) (W/(m2.K)): 1,2.
Daglichttoetreding (NEN-EN 410-98) (Tl) (%): 71.
Zontoetreding (NEN-EN 410-98) (g): 0,42.
Zonbeheersend warmtereflecterend dubbelglas leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van buitenaf.
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Beglazing in gevelkozijnen in gevelvlakken die geheel worden geplaatst hoger dan 1.400 mm +
vloerpeil.

34.33.20-c MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. ZONBEHEERSEND WARMTEREFL. DUBBELGLAS (BRL 2202+w99)

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS. Type: SGG CLIMAPLUS® 4S HR++ glas, min. 90% Argon
gevuld.
Randafdichting: tweevoudig gekit met metalen buisprofiel als afstandhouder, droogmiddel in
afstandhouder opgenomen.
Opbouw (mm): 11-5-5. Binnenruit: gelaagd glas (5mm + 0,76 mm pvb + 5 mm)
Spouwbreedte (mm): 5.
Coating glasblad: positie 2. 
Daglichtreflectie (NEN-EN 410-98) (RlE) (%): 12.
Daglichttoetreding (NEN-EN 410-98) (Tl) (%): 71.
Zontoetreding (NEN-EN 410-98) (g): 0,42.
Letselveiligheid (NEN 3569-01) (klasse- en type-indeling): P1A.
Zonbeheersend warmtereflecterend dubbelglas leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BUITENDEUR
Glas in buitendeuren merk A, E en K.

.02 BINNENDEUR
Glas in binnendeuren tussen 0.01 en 0.02.

34.39.20-a MATFOLIE
0. MATFOLIE

Fabrikaat: 3M. Type: Scotchtint Window Film. Materiaal: PL folie.
.01 BUITENRAAM

Folie aan binnenzijde merk M (zuidgevel verdieping).
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.35 NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.35.10-a NATUURSTENEN DORPEL/NEUT
0. NATUURSTENEN DORPEL

Afmetingen:
- dikte 40 mm.
- breedte: ter breedte van de kozijnstijl.

4. STELWERK IN MORTEL
Voegbreedte (mm): maximaal 3.
Hoogte t.o.v. aansluitende vloeren (mm): 20.

5. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN (BRL 1904-05)
Samenstelling: 1 cement : 3 zand.
Bindmiddel: cement CEM III
Zetmortels leveren onder
KOMO-productcertificaat. 

.01 BINNENDEUR
Onderdorpels bij deurkozijnen tussen de ruimten 0.02 - 0.03, 0.19 - 0.18, 0.19 - 0.20,
0.19 - 0.21, 0.08 - 0.15, 0.12 - 0.16, 0.30 - 0.31, 1.02 - 1.01, 1.08 - 1.05 en 1.09 - 1.13.

35.44 KUNSTSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN

35.44.10-a KUNSTSTEEN BLOK/PLAAT
0. KUNSTSTEEN VENSTERBANK

Fabrikaat: Marmerindustrie Heel BV
Type: Bianco 'C'.
Afmetingen (mm): breed : 250.
Afwerking:
- zichtzijde gezoet.
- kopse kanten in 't zicht gezoet.

4. STELWERK KUNSTSTEEN
In mortel stellen volgens voorschrift fabrikant. Aanbrengen vóór het stukadoren.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Vensterbanken bij alle ramen met borstwering.
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38 GEVELSCHERMEN

38.00 ALGEMEEN

38.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: gevelschermen.
- te garanderen door: de aannemer en de leverancier.
- periode: 2 jaar.
De aannemer en de leverancier moeten de goede werking en het functioneren bij normaal gebruik
en onderhoud tijdens de garantieperiode garanderen.
Er mag tijdens de garantieperiode geen scheur en/of schimmelvorming in het doek optreden.

38.12 TEKENINGEN

38.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de gevelschermen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

38.30 BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN

38.30.10-a UITVAL-ZONNESCHERM
0. UITVAL-ZONNESCHERM

Type: uitvalzonnescherm met knikarm.
Afmetingen:
- uitval (mm): 3000.
- lengte (mm): ter breedte van de kozijnen.
Materiaal:
- kast: gepoedercoat aluminium, identiek in kleur en kwaliteit als de gevelpuien.
Armconstructie:
- knikarm
Bediening:
- van binnenuit
- elektrische bediening met handschakelaar

9. STELPOST
Voor de levering en montage van gevelschermen (knikarmschermen en screen, art. 38.30.20-a),
inclusief elektrisch aansluiten op een doos boven het plafond moet de aannemer een stelpost
groot € 15.000,-- opnemen.

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM
Knikarmschermen aan de zuid- en westgevel.

38.30.20-a ROLSCHERM
0. ROLSCHERM

Type: verticaal rolscherm voor buiten (screen).
Afmetingen: volgens tekening.
Materiaal:
- kast: gepoedercoat aluminium, identiek in kleur en kwaliteit als de gevelpuien.
- doek: gepolyvinyliseerd glasvezel, gewicht >500g/m².
Bediening:
- van binnenuit.
- elektrische bediening met handschakelaar.

9. STELPOST
Begrepen in de stelpost van art. 38.30.10-a.



 61 © Copyright KOB, Integrale bedrijfsvoering, docentenhandleiding INFRA

Bijlagen03-11-2008
55

LeerversieBBW070401 03-11-2008
Buro voor architectuur BV Harry van Lieren 56

2008-7  Nieuwbouw kinderdagverblijf 'Cosy', Singel 16, 4960 DE Koelen

.01 BUITENZONWERING/GEVELSCHERM
Screen merk J westgevel.

38.50 GEVELHEKKEN, LUIKEN EN HORDEUREN

38.50.49-a HEKWERK + POORT,STELPOST
0. HEKWERK + POORT

Spijlen hek met draaihek. Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- hang- en sluitwerk.

2. STELPOST
Voor de levering en de montage van hekwerk moet de aannemer een stelpost groot
€ 2.000,-- opnemen.

.01 BUITENHEK
Hekwerk + poort vóór ruimte 0.24.
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41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. AANBRENGEN TEGELWERK

Wand-, vloer- en plinttegels moeten symmetrisch worden aangebracht.
Tegelwerk om montagedozen, gas-, water-, verwarmings- buizen e.d. nauwkeurig pasmaken;
doorgesneden tegels zijn niet toegestaan.

41.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter
beoordeling aan de directie voorleggen:
Wand- en vloertegels.

41.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: wand- en vloertegelwerk.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
In de garantieperiode mogen geen tegels loskomen van de ondergrond of voegwerk losraken.
Verkleuringen in tegels mogen niet voorkomen.
Indien deze schade toch ontstaat moet het tegelwerk over een behoorlijk oppervlak volledig
worden vervangen in overleg met en zonder kosten voor de opdrachtgever.

41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

41.22.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond: kalkzandsteen en gips.
4. VOORSTRIJKMIDDEL

Fabrikaat: Omnicol B.V.
Type: Omnibind TP. 

.01 BINNENWAND
Voorbehandeling te betegelen wanden.

.02 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
Voorbehandeling te betegelen vloeren.

.03 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Voorbehandeling te betegelen vloeren.

41.22.40-a TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG
0. TEGELWERK, ONDERGROND WATERDICHTE LAAG

Ondergrond:
- vloer: gietvloer
- wanden: kalkzandsteen of gips.
Voorbehandelen met waterdichte pasta (g/m2): 1500.
De hoeken tussen wanden en tussen vloeren en wanden en rondom doorvoeringen over een
breedte van 100 mm nogmaals bestrijken met onverdunde waterdichte lijm en 24 uur laten drogen.

4. WATERDICHTE PASTA, TEGELWERK
Fabrikaat: Omnicol B.V. Type: Omnibind coat.
Materiaal: in water gedispergeerde acrylpolymeer.
Toebehoren:
- Omnibind MB vlies, breedte 150 mm.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
Kim tussen vloer- en wandtegelwerk in sanitaire ruimten.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Kim tussen vloer- en wandtegelwerk in sanitaire ruimten.
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41.32 WANDTEGELWERK

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond: afgemest kalkzandsteen of gips.
Patroon: rechthoekig.
Voegbreedte (mm): 3.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.

1. DROOGGEPERSTE  WANDTEGEL (BRL 1010+w04)
Fabrikaat: SPHINX Tiles.
Type: Project New Age, serie Colorbox. 
Specificatie (NEN-EN 14411-03, annex L): BIII
M15x15W147x147x5GL.
Lengte x breedte x dikte (mm): 150x150x5.
Kleur: superwit. 
Oppervlaktestructuur: vlak.
Oppervlaktebehandeling zichtzijde: geglazuurd mat.
Tegels leveren met KOMO-attest-met-productcertificaat.
Tegels leveren onder NL-BSB conformiteitsverklaring.

4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Omnicol B.V.
Type: Stabicol TP 2. 

.01 BINNENWAND
Binnenwanden of gedeelten daarvan volgens de staat van afwerking.

41.42 VLOERTEGELWERK

41.42.12-a VLOERTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK, GELIJMD

Ondergrond: zand-cement vloer.
Patroon: rechthoekig.
Voegbreedte(n) (mm): 4.
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard,
hfst. 41, bijlage A: 1. 

1. DROOGGEPERSTE TEGEL (NEN-EN 176-92)
Fabrikaat: Koninklijke Mosa B.V. Type: ongeglazuurde dubbelhardgebakken vloertegel
Ultragres Metropolis. 
Groep: BI.
Afmetingen (lxbxd) (mm): 296x296x8.
Uitvoering: Uni
Antislip uitvoering: N (R10V6/A+B).
Hulpstukken:
- plint: Maastrichter(MP) afmetingen (lxbxd) (mm):
  296x70x8.
  (waar volgens de staat van afwerking beschreven).

4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Omnicol B.V.
Type: Stabicol TP 2. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
Vloeren volgens de staat van afwerking.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Vloeren volgens de staat van afwerking.

.03 VLOERPLINT
Plinten volgens de staat van afwerking.

41.71 VOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

Vloer-, wand- en plinttegels.
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4. VOEGMORTEL
Speciesamenstelling: zand-cementspecie in een nader te bepalen kleur i.o.m. de directie.

.01 BINNENWAND
Voegwerk van de plint- en wandtegels.

.02 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
Voegwerk van de vloertegels.

.03 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Voegwerk van de vloertegels.

41.71.20-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd en voorgestreken.
4. VOEGAFDICHTINGSKIT

Fabrikaat: Bloem Sealants bv. Type: Silicon-2002, aansluit-, sanitair en afdichtingsvoegenkit.
Materiaal: neutrale siliconenkit.
Kleur: wit. 
Eigenschappen:
- schimmelwerend.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel: P81. 

.01 BINNENWAND
- Inwendige hoeken van wandtegelwerk.
- Inwendige hoeken tussen plint- en vloertegelwerk.
- Aansluitingen van wandtegelwerk met kozijnen.
- Aansluitingen van wandtegelwerk met sanitaire artikelen, pantry's e.d.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN

42.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. BESCHERMING

Een gietvloer mag alleen in gesloten, tochtvrije ruimten worden aangebracht.
Tijdens en na het vloeien de dekvloeren gedurende 48 uur beschermen tegen vorst, versnelde
uitdroging door zon, tocht e.d.
In een gietvloer op te nemen onderdelen en afgewerkte wanden beschermen.
Op te nemen onderdelen moeten zodanig aan de ondervloer worden bevestigd, dat opdrijven
wordt voorkomen en dat binnendringen of weglekken van gietvloerspecie niet mogelijk is.
Ook bij onderbrekingen of doorvoeringen moeten voorzieningen tegen weglekken van
gietvloerspecie worden getroffen.
Gietvloeren mogen binnen 48 uur na het vloeien of zoveel langer als nodig is door klimatologische
omstandigheden niet worden betreden.
Na 5 etmalen mogen vloeren voor normaal gebruik worden vrijgegeven.

42.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: gietvloer.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar (verzekerd).
In de garantieverklaring moet staan dat de ondervloer geschikt is voor het gekozen type gietvloer
en dat de gietvloeren in de juiste samenstelling zijn aangebracht. De vereiste kwaliteit moet
aanwezig zijn en blijven.
Tijdens de garantieperiode mogen de gietvloeren niet scheuren, verpulveren of loslaten van de
ondergrond.

42.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. MORTEL

Controle op gietmortel vindt plaats aan de hand van in het werk gemaakte prisma's
De mortel moet worden betrokken van een mortelbedrijf dat onder controle staat van de firma
Gyvlon BV met betrekking tot de speciesamenstelling.

91. SAMENSTELLING GIETVLOER
Het toe te passen synthetische anhydriet moet zijn klasse AB20 (DIN 4208).
Het toe te passen plastificeermiddel moet voldoen aan de eisen van NEN 3532.
Het toe te passen toeslagmateriaal moet voldoen aan de vastgestelde zeeflijn specificaties en
verder aan het gestelde in NEN 5905 (en NEN 5916 voor wat betreft zeefanalyse) en DIN 4226,
Teil 1-2.
Als aanmaakwater alleen leidingwater gebruiken.

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEH. CALCIUMSULF.GEB. GIETVLOER (CUR-AANBEV. 107-07)

Draagvloer: betonnen breedplaten. 
Type: GD-D. 
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 2. 
Nabehandeling: na eerste uitharding schuren of borstelen onder afvoeren van stof.
Dekvloerdikte (mm): 70.
Gietvloer aanbrengen op folie; folie tegen de wand opzetten en afplakken; overlappen 100 mm.
Vloerverwarming (derden) aanbrengen op wapeningsgaas.

4. GIETMORTEL, CALCIUMSULFAAT GEB. (CUR-AANBEV. 107-07)
Fabrikaat: Gyvlon B.V.
Bindmiddel (BRL 4309-98): anhydriet.
Normsterkteklasse bindmiddel (BRL 4309-98): CAB-30.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel
- wapeningsgaas: maaswijdte (mm): 150x150, draaddiameter (mm): 6.
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9. RANDEN
Langs alle buitenranden (bij gevels en kozijnen) een strook foamband aanbrengen.
Na het verharden van de gietvloer de naad afkitten met siliconenkit.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
Gietvloer in alle ruimten.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Gietvloer in alle ruimten.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.42 METAALPROFIELEN

43.42.10-a STAALPROFIEL
0. STAALPROFIEL

Hoekprofielen in diverse afmetingen.
Gezette strippen in verschillende lengten.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

4. STELWERK AFBOUW
Bevestigingswijze volgens de principedetails.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Bevestiging van kozijnen en spouwlatten.

.02 BUITENWAND
Bevestiging van buitenbetimmeringen, boeiboorden e.d.
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44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN

44.00 ALGEMEEN

44.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. KLIMAATCONDITIES BIJ STEL- EN MONTAGEWERK

Het stel- en montagewerk van de hierna aangegeven onderdelen moet worden uitgevoerd onder
de daarbij vermelde klimaatcondities.
Onderdeel: systeemplafond.
Klimaatcondities: ruimten moeten glas- en waterdicht zijn.

44.12 WERKBESCHEIDEN

44.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle plafonds, omvattende:
- indeling/verdeling per ruimte.
- maatvoering.
- aansluitingen bij wanden.
- koofconstructies in enkele ruimten.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 BINNENPLAFOND
Plafonds in ruimten volgens de staat van afwerking.

.02 PLAFONDKOOF
Koofaftimmeringen volgens de staat van afwerking.

44.31 PANELENPLAFONDS

44.31.10-a PANELENPLAFOND, MINERAALVEZEL PLAFONDPANEEL
0. PANELENPLAFOND

Zichtbare draagconstructie.
- moduulmaat (mm): 600x600.
- plafondhoogte (mm): volgens de staat van afwerking.
Hoofdliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
Dwars- en verdeelliggers:
- afstand (h.o.h.) (mm): 600.
De draagconstructie moet zonder vulelementen stabiel zijn.
Aansluiting op randprofielen:
- draagconstructie opgelegd op de randprofielen.
Randprofielen:
- ter plaatse van de hoeken opgelegd.
Kantlatten, vooraf zwart gebeitst.
Panelen:
- patroon: rechthoekig.
- paspanelen kleiner dan een halve paneel zijn niet toegestaan.
Voorzieningen:
- sparingen ten behoeve van installaties (roosters e.d.).
Plafonds moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
overeenkomstig BRL 2212-00 voert.

1. STEENWOL PLAFONDPANEEL MET COATING, SPUITSTUC
Fabrikaat: Rockfon.
Type: Rockfon Royal, Shadowline, 568.E. 
Materiaal: steenwol.
Volumieke massa (kg/m3): ca. 120.
Kanten: sponning. 
Geluidsabsorptie: NRC-waarde 0,70.
Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97): klasse 1.
Dikte (mm): 20.
Moduulmaat (lxb) (mm): 600x600.
Afwerking:
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- zichtzijde: mineraalvlies met akoestisch-open coating in spuitstuc structuur.
- kleur: wit.
- rugzijde: mineraalvlies, naturel.
- kanten: geschilderd.

4. METALEN PLAFONDDRAAG-/RANDPROFIEL
Fabrikaat: Armstrong Building Products. Type: Trulok Prelude 15 zichtbaar systeem.
Materiaal: verzinkt staal.
Oppervlaktebehandeling: gelakt.
Kleur: Armstrong global white. 
Hoofdligger:
- profiel: PeakForm T-profiel.
- hoogte (mm): 43.
- breedte (mm): 15.
Dwars-/verdeelligger:
- profiel: T-profiel.
- hoogte (mm): 38.
- breedte (mm): 15.
Randprofiel: hoeklijn 24x24 mm.
Toebehoren:
- snelophanger. 
- kantlat, vooraf zwart gebeitst.
- bevestigingsmiddelen

9. KOOFCONSTRUCTIE
Koofconstructies samenstellen uit:
- stijl- en regelwerk
- multipaint.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
E.e.a. volgens door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

.01 BINNENPLAFOND
Plafonds in ruimten volgens de staat van afwerking.

44.41 IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN

44.41.21-a SYSTEEMWAND, BEPLATING OP SKELET, METALEN WANDPROFIEL, GIPSPLAAT
0. SYSTEEMWAND, GIPSPLATEN OP SKELET

Montage van in het werk af te werken Gyproc systeemwand.
Type: wand, Gyproc MS100, resp. 150.
Skelet:
- enkelvoudig.
- afstand stijlen (mm): 600.
Isolatieplaat
Beplating:
- tweelaags.
- aan 2 zijden.
Afwerking:
- naden en bevestigingspunten: glad en vlak.
Oppervlaktebeoordelingscriteria overeenkomstig STABU Standaard, hfdst. 44, bijlage A:
- groep 1. 

1. METALEN  WANDPROFIEL
Fabrikaat: BPB Nederland bv. Type: Metal Stud.
Materiaal: staal.
Materiaaldikte (mm): 0,6.
Stijlen:
- C-profiel, hoogte (mm): 50, resp. 100.
Regels:
- U-profiel, hoogte (mm): 50, resp. 100.
Toebehoren:
- afdichtingsmateriaal: BPB afdichtingsband 20 mm.
- bevestigingsmiddelen: BPB snelbouwschroeven.

2. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009-06)
Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V.
Type: Gyproc (A), standaard bouwplaat, resp.

Gyproc RF (DF), met verhoogde brandwerendheid.
Langskanten: afgeschuind. 
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Dikte (mm): 12,5. 
Breedte (mm): 600. 
Toebehoren:
- voegwapeningsmateriaal: Gyproc glasvlies wapeningsband.
- voegafwerkingsmateriaal: Gyproc JointFiller + Gyproc JointFinisher Premium toplaag.
- bevestigingsmiddelen: Gyproc snelbouwschroeven. 
Platen verspringend aanbrengen.
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. DEKEN MINERALE WOL
Materiaal: steenwol. 
Dikte (mm): 50, resp. 100.

9. BRANDWERENDE BEKLEDING
Promatec, dikte (mm): 15.
Bevestigen op de MS100 wand in 2 kasten.

.01 BINNENWAND
Metalstud wanden MS100 volgens tekening:
- stijlen en regels 50 mm;
- GKB standaard bouwplaten;
- minerale wol 50 mm.
Metalstud wand MS150 tussen ruimten 0.15 en 1.16:
- stijlen en regels 100 mm;
- GKF bouwplaten, verhoogde brandwerendheid;
- minerale wol 100 mm.

.02 BINNENWAND
Achterwand kast 0.09 en 0.29 voorzien van Promatec.

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

44.42.40-a PANELEN-SYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOF
PLAAT
0. PANELEN-SYSTEEMWAND

Sanitaire wanden.
1. SANITAIRE AFSCHEIDINGSELEMENT

Fabrikaat: Loggere Metaalwerken B.V.
Type: Rogapal Standaard, staand en aluminium pootjes.
Cabinehoogte (mm): 2.020 met pootjes, hoog 150 mm.
Frontpanelen, tussenpanelen en deuren:
- materiaal: massief kunststofplaat, Trespa Athlon.
- dikte (mm): 13.
- paneelbreedte (mm): volgens tekening.
- deurbreedte (mm): 596. 
- hoeken: haaks. 
- kleur nader te bepalen.
Profielen:
- materiaal: afgeronde aluminium profielen.
- oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
- kleur nader te bepalen.
Hang- en sluitwerk:
- nylon scharnieren met stalen kern/deur (st.): 3.
- deurknoppen: nylon.
- vrij/bezetsluiting.
- kleur nader te bepalen.
Toebehoren:
- closetrolhouder: nylon
- bevestigingsmiddelen

.01 SECUNDAIRE WAND, BINNEN
Sanitaire wanden in de ruimten 0.08, 0.12 en 0.30.
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45 AFBOUWTIMMERWERK

45.31 REGELWERK

45.31.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

- stijl- en regelwerk
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: A. 
Dikte (mm): 30.
Breedte (mm): 50.
Vochtgehalte (%): 20. 
Bewerking: geschaafd. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Stijl- en regelwerk ten behoeve van aftimmering kozijnen met Trespa beplating en merk N (detail 06
en 09).

45.41 BESCHIETINGEN

45.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Afwerking dagkant onder stalen latei.
1. GIPSKARTONPLAAT (BRL 1009-06)

Fabrikaat: Saint-Gobain Gyproc Nederland B.V. Type: Gyplat stucplaat (P).
Dikte (mm): 9,5. 
Bevestiging: gelijmd en afgewerkt met gips.
Gipskartonplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Dagkant onder stalen latei (detail 01 en 03).

45.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging op regelwerk.
1. MULTIPLEX (BRL 1705-89)

Fabrikaat: Bruynzeel Multipanel Int. BV. Type: Bruynzeel Garant multiplexplaat.
Kwaliteit dekfineer: B/B.
- dekfineer: Okoumé, dikte 1,5 mm.
Dikte (mm): 18.
Oppervlaktebehandeling: geschuurd, klasse A.
Kanten gemenied.
Toebehoren:
- regelwerk en bevestigingsmiddelen.
Multiplexplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VOORZETWAND, BINNEN
Achterwand meterkast (0.17).

45.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging tegen klossen en regelwerk.
1. MULTIPLEX, AFWERKING BEIDE ZIJDEN (BRL 1705-89)

Fabrikaat: Bruynzeel Multipanel Int. BV. Type: Multipaint.
Kwaliteit dekfineer: A/B.
Houtsoort:
- dekfineer: Okoumé.
Toplaag:
- voorzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
- achterzijde: overschilderbare kunsthars
  afwerklaag.
Dikte (mm): 12.
- zijkanten: gecoat.
Multiplexplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.
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.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Binnenaftimmering van kozijnen (detail 06 en 09).

45.46 AFTIMMERINGEN

45.46.14-a AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT
0. AFTIMMERING

Plinten. In verstek aanbrengen bij in- en uitwendige hoeken.
1. GEZAAGD HOUT

Houtsoort: meranti.
Kwaliteitsklasse: A. 
Afmetingen:
- dikte (mm): 14.
- breedte (mm): 63.
Vochtgehalte (%): 20.
Oppervlaktebehandeling: blank gelakt.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: messing platkopschroeven.
Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

.01 BINNENWAND
Plinten langs wanden volgens de staat van afwerking.

45.46.14-b AFTIMMERING, GEZAAGD HOUT
0. AFTIMMERING

Houten trede bij merk K en L.
1. GEZAAGD HOUT

Houtsoort: meranti.
- hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Kwaliteitsklasse: A. 
Afmetingen (mm): 40x250.
Vochtgehalte (%): 20.
Bevestiging: op klossen.
Afwerking: voorzijde multipaint, dikte (mm): 12.

.01 DORPEL/NEUT
Tredeconstructie bij kozijnen merk K en L op de verdieping (ruimten 1.15 en 1.16).

45.89.10-a KIT
1. KIT

Fabrikaat: Promat.
Type: Promaxit afdichtingskit.
Kleur: nader te bepalen.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtingsmiddel en rugvullingsmateriaal volgens voorschriften fabrikant.

.01 BINNENKOZIJNEN
30 min. brandwerende voegvullingen t.p.v. de aansluitingen van binnenkozijnen aan de aansluitende
gebouwonderdelen.
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46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
19. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN

Naamplaatjes, beslag e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen onderdelen zijn
aangebracht moeten voor het schilderen worden afgenomen en voor de oplevering op dezelfde
plaatsen opnieuw worden bevestigd.

46.00.23  EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
01. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN

Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de buitenlucht in
aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld.

03. VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten hoogste 21 % in het
inwendige.

46.00.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:
buitenschilderwerk ten behoeve van de te verstrekken garantie.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

46.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: buitenschilderwerk.
- te garanderen door: de aannemer en mede ondertekend
  door de schilder/onderaannemer en de verffabrikant.
- periode: 3 jaar (aflopend).
Volgens een garantiecontract voor eenmalig schilder- werk, opgesteld door o.a. Bedrijfschap
Schildersbedrijf te Rijswijk en aldaar in concept verkrijgbaar.
De daarin genoemde ingangsdatum moet voldoen aan bovenstaande omschrijving.
Het daarin genoemde technische advies wordt verlangd (zie art. 46.00.50).
De in het garantiecontract in artikel C genoemde percentages bedragen 100, resp. 65 en 35.

46.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. TECHNISCH ADVIES

Voor alle schilderwerken moet de aannemer een verf- technisch advies van de fabrikant
overleggen.
Dit advies maakt deel uit van het garantiecontract voor eenmalig schilderwerk (zie art. 46.00.40).

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Ondergrondconditie: ongeschilderd.
Systeem:
- 1 laag grondverf.
- 2 lagen dekverf.
Schraal plamuren. 
Aangebracht op het werk
Totale laagdikte (µm): 80.

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings BV.
Type: Sigmalith WBA Primer.
Kleur: wit.
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5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings BV.
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Kleur: wit..
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend. 

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Houten binnenkozijnen en binnendeurkozijnen.

.02 PLINTEN
MDF plinten 

46.31.11-b NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 2 lagen dekverf.
Afwerksysteem aangebracht op het werk.
Totale laagdikte (µm): 80.

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings BV.
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss.
Kleur: wit..
Glansgraad (NEN 941+a88): halfglanzend. 

.01 DAKOVERSTEK
Multipaint aftimmering dakoverstek hellend dak.

.02 BUITENPLAFOND
Multipaint plafond in ruimte 0.24.

.03 BUITENKOZIJN/-PUI
Multipaint binnenaftimmering van de kozijnen met Trespa buitenbeplating en merk N (detail 06 en 09).

.04 DORPEL/NEUT
Multipaint voorzijde tredeconstructie (ruimte 1.12 en 1.13).

.05 BUITENDEUR
Meranti buitendeuren merk A, E en K.

46.31.20-a NWE ONDERGR., HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
0. VERNISSYSTEEM O.B.V. WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL

Systeem:
- 1 laag transparante grondlaag
- 1 laag vernis
grondsysteem, applicatie naar keuze
in de fabriek aangebracht
afwerksysteem, applicatie naar keuze
in de fabriek aangebracht

6. VERNIS O.B.V. ALCRYLAATHARS
Fabrikaat: Brink/Molyn- Trimetal.
Type: Silvatane PU Acryl Satin, zijdeglans.
Samenstelling: watergedragen.
Kleur: transparant.

.01 PLINT
Plinten volgens de staat van afwerking.

.02 DORPEL/NEUT
Trede bij merk K en L (ruimte 1.12 en 1.13).

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.23-a NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT  STAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT STAAL, WATERGEDR.

Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag midcoat/grondverf.
- 1 laag dekverf.
Voorbehandeling: borstelen/schuren.
Grondsysteem en afwerksysteem op het werk aangebracht.
Totale laagdikte (µm): 120.
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3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Watergedragen.
Bindmiddel: acrylaat. 

4. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, WATERGEDR.
Watergedragen.
Bindmiddel: acrylaat. 

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Watergedragen.
Bindmiddel: acrylaat. 
Kleur: licht.
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend. 

.01 CONSTRUCTIE

46.32.40-a NWE ONDERGR., VOORBEHANDELD STAAL
0. POLYURETHANSYSTEEM

Ondergrond: voorbehandeld staal met moffelcoating.
Systeem:
- 2 lagen dekverf.
Afwerksysteem: applicatie naar keuze.
- op het werk aangebracht.
Totale laagdikte (µm): 

4. PRIMER O.B.V. ACRYLAATHARS
Watergedragen.

6. DEKVERF VOOR METAAL
Watergedragen.
Kleur: licht.
Glansgraad (NEN 941+a88): glanzend.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Stalen binnendeurkozijnen.

46.33 NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG

46.33.51-a NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STEEN, WEEFSELSYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 1 laag voorstrijkmiddel.
- belijmen.
- weefsel.
- 2 lagen dekverf.
Voorgelijmd glasweefsel aanbrengen en verlijmen d.m.v. rolverwerking. 

3. VOORSTRIJKMIDDEL, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Knauf B.V.
Type: Knauf F2F Primer.
Bindmiddel: kunstharsdispersie.
Kleur: wit.

4. WEEFSELLIJM, WATERGEDR.
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 

5. WEEFSEL
Fabrikaat: Sigma Coatings BV.
Type: Sigmascan SC140..
Materiaal: glasweefsel. 
Kleur: wit.

7. DEKVERF, STEEN, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings BV.
Type: Sigma Facade Satin.
Bindmiddel: kunstharsdispersie. 
Kleur: wit.
Glansgraad: halfglanzend. 

.01 BINNENWAND
Glasvlies met sauswerk op de binnenwanden volgens de staat van afwerking.
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46.33.72-a NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.HOUDEND
0. NWE ONDERGR. STEEN, VLOERAFW. OPLOSM.HOUDEND

Ondergrond: cementgebonden dekvloer. 
Systeem:
- 1 laag dekverf.
Cementhuid verwijderen

4. VLOERVERF, STEEN, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Smits Neuchâtel BV
Type: Hypox coating OV
Bindmiddel op basis van epoxyhars.
Glansgraad (NEN 941+a88): volledig mat. 

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Stofvrije vloerafwerking van ruimte 1.07. 
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47 BINNENINRICHTING

47.80 STELPOSTEN

47.80.10-a STELPOSTEN
0. STELPOST

Voor het leveren en monteren van de volgende onderdelen moet de aannemer een stelpost groot
€ 25.000,-- opnemen:
- 3 garderobes
- 6 pantry's
- 1 keukeninrichting
- 1 balieblad
- 5 aankleedtafels

.01 GARDEROBE-INRICHTING
Garderobes in de ruimten 0.10 en 0.28.

.02 KEUKENINRICHTING
Pantry's in de ruimten 0.15, 0.16, 0.31, 1.06, 1.12 en 1.13.
Keuken met apparatuur in de ruimte 0.18.

.03 BALIE
Balie in de ruimte 0.18.

.04 MEUBILAIR
Aankleedtafels in de ruimten 0.08, 0.12, 0.30, 1.12 en 1.13.



 78 © Copyright KOB, Integrale bedrijfsvoering, docentenhandleiding INFRA

Bijlagen LeerversieBBW070401 03-11-2008
Buro voor architectuur BV Harry van Lieren 73

2008-7  Nieuwbouw kinderdagverblijf 'Cosy', Singel 16, 4960 DE Koelen

48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING

48.00 ALGEMEEN

48.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. STUIKNADEN LINOLEUM

In ruimten met een lengte van minder dan 15 m. zijn stuiknaden in banen linoleum niet toegestaan.
91. GEPLAKTE VLOERBEDEKKING

Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn gehecht.

48.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds- voorschriften:
alle vloerbedekkingen.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3.
Tijdstip van verstrekking: bij oplevering.

48.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle vloerbedekkingen.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 3 jaar.
In de garantieverklaring moet staan dat de ondervloer geschikt is voor het gekozen type
vloerbedekking.
De vloerbedekking mag binnen de garantieperiode niet scheuren of loslaten van de ondergrond.
De garantie moet ook betrekking hebben op de gehechte morteldekvloer.

48.41 VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND

48.41.10-a VLOERBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND, EGALISEERMIDDEL
0. EGALISEREN ONDERGROND

Ondergrond ontdoen van korrels, oneffenheden e.d.
Ondergrond egaliseren ten behoeve van marmoleum.
Op de begane grond vooraf een vochtscherm aanbrengen.

1. EGALISATIEMORTEL, CEMENT-/ KUNSTHARS GEBONDEN
Fabrikaat: Omnicol B.V.
Type: Omnimix V 17.
Voor zware vloerbelasting.
Laagdikte (mm): minimaal.

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
Alle vloeren welke worden voorzien van marmoleum.

.02 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
Alle vloeren welke worden voorzien van marmoleum.

48.43 ELASTISCHE VLOERBEDEKKINGEN

48.43.10-a ELASTISCHE VLOERBEDEKKING, ELASTISCHE VLOERBEDEKKING
0. ELASTISCHE VLOERBEDEKKING

Bevestigingswijze: geplakt. 
Naadafwerking: gelast. 
Kantafwerking: gekit bij de plinten.
Geplakte elastische vloerbedekking moet over het volle oppervlak aan de ondergrond zijn gehecht.
Op de begane grond vooraf een vochtscherm aanbrengen.

1. LINOLEUM VLOERBEDEKKING
Fabrikaat: Forbo Flooring.
Type: Marmoleum real of fresco.
Vorm: banen. 
Samenstelling: geoxideerde lijnolie en harsen, vermengd met natuurlijke droge stoffen, zoals
houtmeel en/of kurk en pigmenten, gekalanderd op een juteweefsel.
Dessin en kleur nader te bepalen.
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Dikte (mm): 2,5. 
Toebehoren:
- lijm: Elastocol 590 Marmoleum. 
- lasdraad: Marmoweld, effen. 

5. KLEEFSTOF
Fabrikaat: Forbo Flooring
Type: volgens voorschriften van de fabrikant.

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Marmoleum in de ruimten volgens de staat van afwerking.

48.44 ZACHTE VLOERBEDEKKINGEN

48.44.10-a ZACHTE VLOERBEDEKKING, ZACHTE VLOERBEDEKKING
0. ZACHTE VLOERBEDEKKING

Bevestiginsgwijze: losliggend
1. ENTREE VLOERMAT, GETUFT

Fabrikaat: Bonar Floors N.V. Type: Coral Classic loop-schoon.
Uitvoering: mat samengesteld uit banen. 
Brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07) (klasse): Cfl s1.
Gebruiksklasse (NEN-EN 1307-05): 33, Heavy commercial use.
Materiaal: getuft.
- gebruikslaag: 100% polyamide-BCF, pigment
  gekleurd.
- rug: Everfort vinyl brandvertragend, waterdicht.
Pool: gesneden.
- hoogte (mm): 7.
- poolinzetgewicht (N/m2): 8,7.
Gewicht (N/m²): 37.
Kleur: 4714. 
Dikte (mm): 10.
Afmetingen volgens tekening.

.01 BINNENVLOER OP ZAND
Vloermat in ruimte 0.01
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 ALGEMEEN

50.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: zinken dakgoot.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 10 jaar.
Tijdens de garantieperiode mag de dakgoot geen lekkages vertonen of loslaten van de
bevestigingsconstructies.
Reparaties moeten zonder kosten voor de opdrachtgever worden verholpen.

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

50.11.10-a HEMELWATERAFVOER
0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

Gescheiden systeem
.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

Hemelwaterafvoer van het gehele gebouw.

50.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

50.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de hemelwaterafvoer.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Hemelwaterafvoer van het gehele gebouw.

50.31 DAKGOTEN

50.31.10-a METALEN DAKGOOTELEMENT
0. ZINKEN DAKGOOTELEMENT (BRL 2035+w04)

Fabrikaat: NedZink B.V.
Vorm: standaard bakgoot.
Type B44. 
- dikte (mm): 0,70. 
- lengte volgens tekening.
Materiaal: NTZ op basis van zuiver zink  (99,995 %).
Oppervlaktebehandeling: walsblank Naturel.
Hulpstukken:
- kopschot
Toebehoren:
- gootbeugels: staal, thermisch verzinkt
  overeenkomstig NEN-EN ISO 1461-99, met hoeklijn en
  bevestigingsklang met staart
Zinken dakgootelement leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. MONTAGEWERK DAKGOOT
Montagewijze:
- volgens tekening en details.
Verbindingswijze:
- de soldeerverbindingen van zinken dakgoten uit-
  voeren met een overlap van ten minste (mm): 10.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld
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.01 DAKGOOT
Dakgoot langs het schuine dak.

50.41 METALEN BUISLEIDINGEN

50.41.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS
0. AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:
verticaal.

1. STALEN BUIS
Fabrikaat: Dyka B.V. Type: stalen ondereind voor HWA. Materiaal: staal. Oppervlaktebehandeling:
thermisch verzinkt.
Buitenmiddellijn (mm): volgens tekening.
Lengte (mm): tot circa 2.000 boven maaiveld.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- anti-klimbeugel

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Ondereinden hemelwaterafvoeren.

50.41.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, ZINKEN BUIS
0. AANLEG METALEN BUISLEIDING

Aanlegwijze:
verticaal.

1. ZINKEN BUIS
Leverancier: Defrancq Nederland B.V. Type: VM Umicore hemelwaterafvoerbuis.
Materiaal: titaanzink.
Oppervlaktebehandeling: lichtgrijs gepatineerd.
Constructie: gesoldeerd. 
Vorm: rond. 
Afmetingen (mm): volgens tekening.
Wanddikte (mm): 0,8. 
Hulpstukken:
- hulpstukken moeten van overeenkomstige
  hoedanigheid en kwaliteit zijn met de buis.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
Hemelwaterafvoeren van het gehele gebouw.

50.50 APPENDAGES

50.50.10-a DAKAFVOER
0. DAKAFVOER

Fabrikaat: Roval Aluminium B.V. Roval kiezelbak.
Type: steekstuk, ronde uitlaat.
Afmetingen:
- aansluiting (mm): volgens tekening.
- plaatdikte (mm): 1,2. 
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-03): EN AW-1050.
Toebehoren:
- kiezelrand, aluminium.
- bladvanger, kunststof.

.01 PLAT DAK
Dakdoorvoeren van het platte dak.

50.50.40-a SPUWER
0. SPUWER

Fabrikaat: Geberit, type ZBS.
Afmetingen (mm): 200x50.
Materiaal: corrosievast staal.
Aantal: volgens tekening.
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.01 PLAT DAK
Spuwers door het metselwerk langs het platte dak.
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51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN

51.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De hwa afvoeren en de binnen- en buitenrioleringen aansluiten op de bestaande leidingen.
02. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of
delen hiervan door:
de gemeente.
De kosten van keuring zijn voor rekening van
de aannemer. 
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn
voor rekening van de aannemer. 

51.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters
- het materiaal van de leiding
- plaats en type van hulpstukken/appendages
- de maatvoering
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.
Tijdstip van levering: bij oplevering.

51.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: binnenriolering.
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 2 jaar.
Gedurende de garantieperiode moet de functionaliteit niet achteruitgaan en mogen zich geen
technische gebreken zoals verstoppingen, verzakkingen e.d. voordoen.

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

51.11.10-a BINNENRIOLERING
0. BINNENRIOLERING

Gescheiden systeem
Vrij verval
Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 3215+w04
Onder de beganegrondvloer instorten volgens principedetail A-A (blad L.07).

.01 BINNENRIOLERING
Binnenriolering volgens tekening.

51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

51.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. BEPROEVEN LASVERBINDINGEN

Beproeven van de lasverbindingen.
Methode:
- niet destructief, ultrasoon
Tijdstip: vóór het instorten.
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.01 BINNENRIOLERING
In te storten binnenriolering van de begane grond.

51.13.30-a CONTROLEREN
0. BINNENRIOLERING, CONTROLE DICHTHEID

Controle binnenriolering:
Onderdelen: alle in te storten leidingen.
Methode:
- overeenkomstig NEN 3215+w04
Tijdstip: vóór het instorten.

.01 BINNENRIOLERING
Alle leidingen van de binnenriolering.

51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- ligging volgens tekening.
- overeenkomstig NEN 3215+w04
Verbindingswijze:
- stuiklasverbinding
Bevestigingswijze:
- met kunststof banden aan de wapening van de beganegrondvloer.
- banden h.o.h. 600 mm.
- instorten volgens principe detail A-A (blad L.07).
Aansluitingen:
- aansluitpunten volgens tekening.

1. KUNSTSTOF BUIS, PE (BRL 2005+w04)
Fabrikaat: Dyka B.V. Type: PE buis voor binnenriolering.
Buitenmiddellijn (mm): volgens tekening.
Hulpstukken volgens tekening.
Toebehoren:
- kunststof banden.
- hulpstukken.
Kunststofbuizen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENRIOLERING
Binnenriolering van de begane grond.

51.32.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- ligging volgens tekening.
- overeenkomstig NEN 3215+w04
Verbindingswijze:
- stuiklasverbinding
Bevestigingswijze:
- beugelafstand liggende PE-leidingen met ondersteu-
  ningschalen: max. (m): 600.
Aansluitingen:
- aansluitpunten volgens tekening.

1. KUNSTSTOF BUIS, PE (BRL 2005+w04)
Fabrikaat: Dyka B.V. Type: PE buis voor binnenriolering.
Buitenmiddellijn (mm): volgens tekening.
Hulpstukken volgens tekening.
Toebehoren:
- beugels en ondersteuningsschalen.
- hulpstukken.
Kunststofbuizen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BINNENRIOLERING
Binnenriolering van de verdieping..
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51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

51.61.31-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK
0. EXPANSIESTUK

Fabrikaat: Dyka BV
Materiaal: PE voor binnenriolering.
Aansluitingen met rolring.

.01 BINNENRIOLERING
In standleidingen tussen begane grond en verdieping.

51.81 ISOLATIE

51.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN

Verwerkingswijze:
- verspringend patroon.
Aantal lagen: 1.
Afdichtingswijze:
- naadafwerking: aluminium tape.

1. SCHAAL, MINERALE WOL
Fabrikaat: Isover BV.
Materiaal: glaswol met een cachering van aluminium folie.
Dikte (mm): 60.
Toebehoren:
- aluminium tape, dikte (mm): 0,04.

.01 BINNENRIOLERING
Binnenriolering boven plafonds begane grond.
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80 LIFTINSTALLATIES

80.80 TOEBEHOREN

80.80.11-a HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE
0. HULPWERKTUIGEN LIFTINSTALLATIE

Voor het leveren en monteren van een hijsbalk in de liftschacht (op aanwijzingen van de
liftleverancier) moet de aannemer een stelpost groot € 1.000,-- opnemen.

.01 ELEKTRISCHE PERSONENLIFTINSTALLATIE
Hijsbalk in de liftschacht (1.04).


