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	:
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	OFFERTE
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Geachte
	heer Mathé Kester,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Naar aanleiding van ons gesprek, sturen wij u hierbij de offerte voor de uitvoering van de besproken
werkzaamheden. Alle werkzaamheden zijn uitgewerkt per onderwerp, zodat er voor u een goed overzicht
ontstaat van de inhoud en de daarmee samenhangende kosten van de verschillende werkzaamheden.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Werkzaamheden en leveranties:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	VOORBEREIDING PROJECTLOCATIE         
	
	
	
	
	
	
	

	
	2,00
	
	ton
	Vrijgekomen puinafval afvoeren (per ton)           
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Het vrijgekomen puinafval opnemen en afvoeren. Puinafval wordt op milieuvriendelijke wijze verwerkt door een erkend recyclingbedrijf. Het puin wordt verkleind en hergebruikt als fundatiemateriaal voor onder wegen, paden etc. Hierdoor verandert afval in een grondstof.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16,00
	
	m2
	Tegelverharding opbreken en afvoeren      
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Het verwijderen van de aanwezige tegelverharding. Dagelijks wordt het project opgeruimd. Vrijkomende materialen worden verzameld en afgevoerd. De omgeving heeft zo weinig mogelijk overlast tijdens de uitvoering. Ook de straat en openbare ruimtes worden steeds opgeruimd en er vindt een veegschone oplevering plaats.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10,00
	
	m1
	Haag rooien en laden              
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Het volledig verwijderen van de afgesproken hagen. De hagen worden compleet met wortels en kluit afgevoerd. Tijdens de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de omgeving en kabels en leidingen om schade tot een minimum te beperken.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAAL
	VOORBEREIDING PROJECTLOCATIE         
	
	€
	
	288,32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	GRONDWERK  
	
	
	
	
	
	
	

	
	45,00
	
	m2
	Spitten met kraanmachine        
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	De teeltlaag wordt gespit met een kraanmachine. De diepte van het spitten is afgestemd op de aanwezige grond en beoogd gebruik.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	45,00
	
	m3
	Grondverbetering leveren en aanbrengen (bemesting)    
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Het leveren en aanbrengen van grondverbetering in de plantvakken. De grondverbetering bestaat uit bemesting overeenkomstig het advies dat is verstrekt op basis van het bodemonderzoek. Bij het planten wordt de bemesting verder verwerkt.
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	81,00
	
	m2
	Cunetten leveren en aanbrengen                  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Het leveren en aanbrengen van cunetten. In de cunetten wordt ten behoeve van de bestrating een zandbed aangebracht. De dikte van het zandbed wordt afgestemd op het gebruik van de bestrating. De cunetten worden met een trilplaat/stamper maximaal verdicht.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,00
	
	m3
	Ophoogzand leveren en aanbrengen                  
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Het leveren en aanbrengen van ophoogzand in de cunetten. Het zand wordt aangebracht in de cunetten en uitgevlakt.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAAL
	GRONDWERK  
	
	€
	
	4.153,50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VERHARDING     
	
	
	
	
	
	
	

	
	54,00
	
	m1
	Opsluitbanden leveren en aanbrengen               
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Het leveren van plaatsen van opsluitbanden om verschuiven en wegzakken van de verharding tegen te gaan worden. Deze worden zodanig geplaatst dat de bovenzijde ongeveer twee centimeter verzonken onder het straatniveau ligt.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1,00
	
	m2
	Leveren en aanbrengen betontegels 30 x 30 grijs, halfsteens
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Betontegels worden gelegd in zandbed in halfsteens verband. Daar waar halve tegels nodig zijn worden ook halve tegels af fabriek gebruikt. Bij afwijkende maten worden tegels op mat geslepen. De verharding wordt na aanleg geegaliseerd met trilplaat met rubberen mat.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAAL
	VERHARDING     
	
	€
	
	477,30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	BEPLANTING        
	
	
	
	
	
	
	

	
	18,00
	
	m2
	Vaste planten leveren en aanbrengen
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Het leveren en aanbrengen van vaste planten volgens plantlijst/beplantingsplan. Beplanting wordt vakkundig aangeplant, zodanig dat hergroei en doorgroei mogelijk is.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAAL
	BEPLANTING        
	
	€
	
	613,56
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	GAZON  
	
	
	
	
	
	
	

	
	27,00
	
	m2
	Gazon egaliseren met handkracht
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Voordat het nieuwe gazon gelegd kan worden, wordt de ondergrond handmatig onder profiel gebracht. De ondergrond wordt zodanig geëgaliseerd dat er een vlakke ondergrond is voor het aan te brengen gazon.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27,00
	
	m2
	Bodemstructuur gazon mechanisch prepareren        
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ter voorbereiding voor het aanleggen van het gazon (graszoden of graszaad) wordt de bodemstructuur handmatig of machinaal geprepareerd.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	27,00
	
	m2
	Graszoden leveren en aanbrengen                     
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Om het nieuwe gazon te realiseren worden vakkundig graszoden gelegd. Deze graszoden bestaan uit een grasmengsel afgestemd op de gebruiksbehoefte.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAAL
	GAZON  
	
	€
	
	151115,89
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	AFWERKING PROJECTLOCATIE       
	
	
	
	
	
	
	

	
	126,00
	
	m2
	Opruimen en afwerken projectlocatie                      
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn, zullen wij de gehele projectlocatie inclusief openbare ruimte opruimen, aanvegen en afwerken.
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	81,00
	
	keer
	Eindoplevering van het project             
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Wanneer het project volledig is afgerond, vindt een eindoplevering plaats. Daarbij vindt een controle op herstel van de bij vooroplevering genoteerde manco's plaats. Daarna maken we het opleverdocument op (proces-verbaal van oplevering) en ondertekenen beide partijen de akkoordverklaring.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAAL
	AFWERKING PROJECTLOCATIE       
	
	€
	
	22,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bovengenoemde werkzaamheden en leveranties kunnen wij voor u uitvoeren voor een bedrag van (excl. BTW)                                           
	
	
	
	

	
	
	€
	
	5.913,57

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	 % BTW over 
	
	€
	5.249,77
	
	
	€
	
	1.102,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	 % BTW over 
	
	€
	00,00
	
	
	€
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	 % BTW over 
	
	€
	640,81
	
	
	€
	
	38,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Totaal incl. BTW
	
	€
	
	7.054,47

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	

	
	Op de werkzaamheden in deze offerte is de volgende garantiebepaling van kracht:..........
	
	
	
	

	
	Betalingsregeling: Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een vooruitbetaling worden verplicht.
Het resterende bedrag van de projectsom dient na de oplevering d.m.v. een factuur te worden verrekend.
	
	
	
	

	
	Betalingsvoorwaarden: de betaling dient plaats te vinden binnen 14 werkdagen na factuurdatum.
Betaling kan in onderling overleg ook plaatsvinden in termijnen.
	
	
	
	

	
	Meer- en minderwerk welke buiten deze offerte vallen, worden tegen geldende prijzen aan u
doorberekend. Meer- en minderwerk wordt uitsluitend op regiebasis uitgevoerd nadat dit
schriftelijk met u is overeengekomen.
	
	
	
	

	
	De aanbieding die in deze offerte is gedaan, is geldig tot 14 dagen na verzenddatum.
	
	
	
	

	
	Onze organisatie werkt d.m.v.:
•	Veiligheidsnormen VCA  |  OHSAS
•	Internationale standaard organisatie norm ISO 9001
•	Milieunorm ISO 14001  |  Milieukeur …………………
•	Kwaliteitsnorm Groenkeur …………………………..…
De volgende veiligheids- en milieuaspecten zijn van toepassing: ……………………..
	
	
	
	

	
	De levertijd bedraagt ………. Uw contactpersoon tijdens de uitvoering is ........................
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		Indien de offerte door u akkoord is bevonden, verzoek ik u een door u ondertekende kopie van
deze offerte, eventueel met wijzigingen, aan ondergetekende te retourneren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekende.

Aangehecht aan deze offerte zijn:
•	De checklist ontwerp welke met u doorgesproken is
•	De algemene voorwaarden welke van kracht zijn.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Met vriendelijke groet,
	
	
	
	
	Voor akkoord opdrachtgever:
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	h.vanson@degroenecampus.nl,
	
	
	Dhr. M. Mathé Kester

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	namens GroenVision studentenversie A2
	
	Plaats: .......................................

Datum: ....-....-.........
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum: 
	
	11 september 2014
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Op al onze aanbiedingen en transacties zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Deze Algemene voorwaarden zijn aangehecht aan offertes en maken daar onverbrekelijk deel van uit. De Algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website. Met aanvaarding van een offerte maken deze Algemene voorwaarden deel uit van de overeenkomst.
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